



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6466/2021
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/112/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli spazi esterni con impianto di videosorveglianza, illuminazione e chiusura del cantinato con struttura mobile dell'I.S.S. "Picone" di Lercara Friddi. Legge 11 settembre 2020, n. 120 misure urgenti per la semplificazione. Approvare in linea amministrativa della perizia ed affidamento diretto dei lavori alla Ditta METAL PLASTIX P.I. 04440730820 ed impegno di spesa. CUP D89J21022570003 CIG 9023720151

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla

stessa.

Palermo, 15/12/2021
Il Dirigente
Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- a seguito di comunicazioni del D.S. dell'Istituto "Picone di Lercara Friddi (PA), in ordine alla necessità di installare, a seguito di tentativi di intrusione, un impianto di videosorveglianza, nonché di chiudere parte del seminterrato, i tecnici di questa Direzione, hanno effettuato un sopralluogo riscontrando le criticità segnalate ed hanno predisposto una perizia denominata "Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli spazi esterni con impianto di videosorveglianza, illuminazione e chiusura del cantinato con struttura mobile dell'I.S.S. "Picone" di Lercara Friddi" di complessivi euro 115.100,00 di cui euro 89.186,93 per lavori, euro 1.136,82 per oneri di sicurezza ed euro 24.776,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il quadro economico risulta il seguente:

Sommano i lavori	Euro 90.323,75	Euro 90.323,75
A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 1.136,82	
Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 89.186,93	
Somme a disposizione amm.ne		
IVA su importo lavori	Euro 19.871,23	
Spese tecniche	Euro 1.806,48	
Imprevisti IVA inclusa	Euro 3.098,54	
Tot. somme a disposizione	Euro 24.776,25	Euro 24.776,25
Importo complessivo progetto		Euro 115.100,00

- detta perizia è stata approvata in linea tecnica con parere n. 73/2021 del 16.11.2021;
- riguardo l'importo dei lavori, non è necessario il suo inserimento nel programma Triennale delle OO.PP. dell'Ente;
- in ordine alla copertura finanziaria, il RUP ha indicato il capitolo "Manutenzione Straordinaria" degli immobili adibiti a scuole" n. 221101/036 del Bilancio 2021, mentre per le modalità di affidamento dei lavori in questione, ha proposto a questo Ufficio amm.vo di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020.

Premesso quanto sopra, l'ing. Giunchiglia ha effettuato un'indagine di

mercato invitando due operatori economici del settore, a far pervenire un'offerta economica sull'importo di euro 89.186,93 per lavori, più oneri di sicurezza pari ad euro 1.136,82 e precisamente:

- Passarello S.r.l. (P.I. 06374320825) PEC passarellosrl@pec.it
- METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820) PEC

metalplastix@pec.it

- la Società Passarello S.r.l. (P.I. 06374320825), sull'importo a base d'asta di euro 89.186,93, ha offerto un ribasso del 8,80%;
- la Società METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820), sull'importo a base d'asta di euro 89.186,93, ha offerto un ribasso del 10,20%;
- per il criterio di selezione l'ing. Giunchiglia ha fatto riferimento al minor prezzo economicamente più vantaggioso per l'ente;
- pertanto il ribasso formulato dalla Società METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820) ha determinato la scelta del RUP in favore della stessa;
- quanto al ribasso offerto dalla Società METAL PLASTIX S.r.l., il RUP si è espresso sulla congruità in relazione ai lavori, avviando una trattativa diretta su MEPA con unico operatore (T.D. n. 1959746);

Considerato inoltre che:

- la Società METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820) con sede in Gangi (PA), viale Unità d'Italia n. 16 ha manifestato la disponibilità immediata ad eseguire i lavori;
- la stessa risulta iscritta al MEPA per lavori di manutenzione;
- risulta iscritta alla C.C.I.A.A. albo imprese artigiane n. PA-277360;
- il legale rappresentante ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.L. 50/16;
- ha dichiarato la tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come da DURC in corso di validità,

l'ing. Giunchiglia ha proposto a questo Ufficio:

1. l'approvazione in linea amministrativa il progetto denominato "Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli spazi esterni con impianto di videosorveglianza, illuminazione e chiusura del cantinato con struttura mobile dell'I.S.S. "Picone" di Lercara Friddi" di complessivi euro 115.100,00 di cui euro 89.186,93 per lavori, euro 1.136,82 per oneri di sicurezza ed euro 24.776,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione";
2. l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020 (art. 1 comma 2 lett. a), dei lavori in questione, alla Società METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820) con sede in Gangi (PA), viale Unità d'Italia n. 16 che sull'importo a base d'asta di euro 89.186,93 per lavori, ha offerto un ribasso del 10,20% (euro 9.097,07), oltre oneri di sicurezza pari ad euro 1.136,82, rendendosi immediatamente disponibile ad effettuare gli stessi, al prezzo contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di euro 81.226,68, che lo stesso ing. Giunchiglia ha ritenuto congruo, oltre euro 17.869,88 per l'IVA al 22%;
3. l'impegno della risorsa per il finanziamento del progetto per un totale di euro 115.100,00 sul capitolo "Manutenzione Straordinaria" degli immobili adibiti a scuole" n. 221101/036 del Bilancio 2021.

Per quanto sopra, atteso che non si rilevano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente ai soggetti

intervenuti nel presente procedimento,

PROPONE

1. approvare in linea amministrativa il progetto denominato "Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli spazi esterni con impianto di videosorveglianza, illuminazione e chiusura del cantinato con struttura mobile dell'I.S.S. "Picone" di Lercara Friddi" di complessivi euro 115.100,00 di cui euro 89.186,93 per lavori, euro 1.136,82 per oneri di sicurezza ed euro 24.776,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione";

Sommano i lavori	Euro 90.323,75	Euro 90.323,75
A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 1.136,82	
Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 89.186,93	
Somme a disposizione amm.ne		
IVA su importo lavori	Euro 19.871,23	
Spese tecniche	Euro 1.806,48	
Imprevisti IVA inclusa	Euro 3.098,54	
Tot. somme a disposizione	Euro 24.776,25	Euro 24.776,25
Importo complessivo progetto		Euro 115.100,00

2. prendere atto delle attività negoziali relative all'affidamento dei lavori in questione, come da Relazione dell'ing. Giuseppe Giunchiglia del 15.12.2021;
3. dare atto che per i lavori in questione, la Società Società METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820) con sede in Gangi (PA), viale Unità d'Italia n. 16 che sull'importo a base d'asta di euro 89.186,93 per lavori, ha offerto un ribasso del 10,20% (euro 9.097,07), oltre oneri di sicurezza pari ad euro 1.136,82, rendendosi immediatamente disponibile ad effettuare gli stessi, al prezzo contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di euro 81.226,68, che lo stesso ing. Giunchiglia ha ritenuto congruo, oltre euro 17.869,88 per l'IVA al 22%;
4. procedere, ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, all'affidamento diretto degli "Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli spazi esterni con impianto di videosorveglianza, illuminazione e chiusura del cantinato con struttura mobile dell'I.S.S. "Picone" di Lercara Friddi" alla Società METAL PLASTIX S.r.l. (P.I. 04440730820) con sede in Gangi (PA), viale Unità d'Italia n. 16 che sull'importo a base d'asta di euro 89.186,93 per lavori, ha offerto un ribasso del 10,20% (euro 9.097,07), oltre oneri di sicurezza pari ad euro 1.136,82, rendendosi immediatamente disponibile ad effettuare gli stessi, al prezzo contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di euro 81.226,68, che lo stesso ing. Giunchiglia ha

- ritenuto congruo, oltre euro 17.869,88 per l'IVA al 22%;
5. impegnare la complessiva spesa di euro 115.100,00 sul capitolo n. 221101/036 "Manutenzione Straordinaria" degli immobili adibiti a scuole" del Bilancio 2021 (Miss. 4 Progr. 2 TIT. 2) (PCF 2.2.1.9.3) (PCEP 1.2.2.04.02.01.001).

Il Responsabile del procedimento
dell'Ufficio
Luigi Papandrea

Il Responsabile
Antonino Quagliana

Il RUP
Ing. Giuseppe Giunchiglia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'