



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4554/2021
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/72/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Revoca D.D. n. 3520 del 14/09/2021 - Indagini sui materiali a supporto degli Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti - CIG Z5B32B061E - CUI L80021470820201900097 - Approvazione progetto - Determinazione a contrattare - Impegno della spesa di Euro 16.347,64 - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 - Presa atto Nomina Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Claudio Delfino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Claudio Delfino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 22/09/2021

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 3520 del 14/09/2021 si è proceduto all' "Approvazione progetto - Determinazione a contrattare - Impegno della spesa di Euro 16.347,64 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 - Lavori per indagini sui materiali a supporto degli Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti - CIG Z5B32B061E - CUI L80021470820201900097";
- in data 21/09/2021 la su citata D.D. è stata restituita dalla Direzione Ragioneria Generale in quanto necessita modificare l'imputazione contabile della spesa;
- occorre pertanto:
 - ✓ revocare la D.D. n. 3520 del 14/09/2021 per le motivazioni prima citate;
 - ✓ procedere alla riproposta del provvedimento "Lavori per indagini sui materiali a supporto degli Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti - CIG Z5B32B061E - CUI L80021470820201900097 - Approvazione progetto - Determinazione a contrattare - Impegno della spesa di Euro 16.347,64 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020" con la corretta imputazione contabile della spesa.

Considerato che:

- con D.D. n. 56 del 10/02/2006 l'Ing. Daniele Niosi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per gli "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA) - Lotto di completamento e consolidamenti" già inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2021 - 2023 con il livello di "Studio di fattibilità" Tecnico-Economica (ID 367 - annualità 2022) e nel P.E.G. della Direzione;
- con Decreto n. 129 del 1 ottobre 2020 del Ministero dell'Istruzione, la complessiva somma di € 855.000.000,00 di cui all'art. 38-bis comma 3 lett. b) e c) del D.L. n. 162 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, di cui € 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed € 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'Istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 - registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394 - sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A) del decreto ministeriale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché delle

modalità di rendicontazione e di monitoraggio, e tra i quali rientrano gli “Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico “E. Basile” di Monreale (PA) - Lotto di completamento e consolidamenti” per l’importo complessivo di € 2.138.000,00;

- con D.D. n. 506 del 01/12/2020 è stato affidato allo Studio Associato “B.F. Progetti Ing. Pierluigi Betti ed Ing. Andrea Fedi” il “Servizio di “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico del complesso scolastico sede dell’I.I.S.S. “Basile - Mario D’Aleo” di Monreale (sezione Liceo Artistico, codice edificio 0820493497 - I.I.S.S. “Basile - Mario D’Aleo” di Monreale, codice edificio 0820494343 - sezione distaccata di S. Cipirello, codice edificio 0820634409)” nonché al consequenziale aggiornamento della mappature previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 24 marzo 2003” - D.D.G. n° 4056/Istr. del 13 settembre 2018”, concluso come da Certificazione di ultimazione e trasmissione della documentazione conforme a quanto previsto nel disciplinare d’incarico, giusta D.D. n. 1601 del 04/05/2021 di “Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ex art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., dal R.U.P., ing. Daniele Niosi;
- con D.D. n. 1519 del 27/04/2021 è stato affidato, a valere sulle risorse accertate con Decreto M.I.U.R. n. 850 del 10/12/2018 il “Servizio di Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici - Liceo Classico “E. Basile” di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti” di cui all’Avviso M.I.U.R. n. 6988 del 06 marzo 2019 - Avviso Pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la progettazione di interventi di Messa in Sicurezza degli Edifici Scolastici” - alla società di ingegneria “Cascone Engineering s.r.l.”.

Considerato che:

- è necessario, a supporto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico oggetto della progettazione in questione, la realizzazione di indagini sui materiali;
- il R.U.P. ha pertanto redatto, a supporto della progettazione degli “Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico “E. Basile” di Monreale (PA) - Lotto di completamento e consolidamenti”, un progetto per il piano di indagini sui materiali, dal quale è scaturito il quadro economico di spesa giustificativo dei lavori, per l’ammontare di € 18.500,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A 1)	Importo lavori	12.191,0 2	12.191, 02
A 2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	181,290	
	IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO	12.009,73	
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
	IVA 22%	2.682,02	
	Oneri per prove in laboratorio (compresa IVA)	3.500,00	
	Imprevisti ed arrotondamenti ed eventuali oneri	126,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.308,98	6.308,9 8
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	18.500,0	18.500,

		0	00
--	--	---	----

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che l'avvio delle procedure di affidamento contratti pubblici deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrarre;
- seguito della richiesta del Responsabile d'Ufficio, l'ANAC ha elaborato per i medesimi interventi il seguente CIG: Z5B32B061E;
- dovendo procedere con immediata urgenza ed indifferibilità alla realizzazione di indagini sui materiali a supporto della progettazione degli "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA) - Lotto di completamento e consolidamenti" per l'affidamento si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020.

Atteso che:

- le Linee Guida emanate dall'ANAC, sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto ed in particolare stabiliscono che l'affidamento diretto prende avvio con la determina a contrarre, previa l'esecuzione di una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea di potenziali affidatari;
- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede all'affidamento dei lavori in argomento, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico (ME.PA.) con unico operatore economico in possesso dei requisiti per la tipologia di lavori da realizzare;
- in data 03/09/2021 il R.U.P. ha richiesto, a seguito di indagine di mercato tra operatori economici del settore in possesso dei requisiti generali e specifici per le attività da svolgere, tramite Me.PA. con Trattativa Diretta n. 1815687, la formulazione di un'offerta all'O.E. "R.T.A. Ricerche Tecnologie Avanzate s.r.l." di Agrigento - P. IVA 01828990844;
- a seguito dell'esperimento della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, l'O.E. "R.T.A. Ricerche Tecnologie Avanzate s.r.l." di Agrigento - P. IVA 01828990844 - ha presentato un offerta con un ribasso del 14,69% sull'importo a base d'asta di € 12.009,73 e quindi per un importo netto di € 10.245,50 oltre € 181,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- in considerazione della tipologia del servizio da eseguire, l'offerta inoltrata dall'O.E. "R.T.A. Ricerche Tecnologie Avanzate s.r.l." di Agrigento - P. IVA 01828990844 - è stata ritenuta tecnicamente valida ed economicamente congrua e pertanto, e pertanto è risultata affidataria del "Servizio per indagini sui materiali a supporto degli "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti";
- verificato il possesso dei requisiti richiesti, si rende necessario affidare il "Servizio per indagini sui materiali a supporto degli "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di

Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti" all'O.E. " R.T.A. Ricerche Tecnologie Avanzate s.r.l." di Agrigento - P. IVA 01828990844 - per un importo netto contrattuale pari ad € 10.426,79 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 181,29, oltre IVA al 22%.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	"Revoca D.D. n. 3520 del 14/09/2021 - Indagini sui materiali a supporto degli Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti - CIG Z5B32B061E - CUI L80021470820201900097 - Approvazione progetto - Determinazione a contrattare - Impegno della spesa di Euro 16.347,64 - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 - Presa atto Nomina Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.)"
---------------------	--

Visto:

- il parere di approvazione in linea tecnica Rep. n. 44 del 21/07/2021 e validazione progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011 e D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità di questo Ente;
- la documentazione agli atti.

Vista la Direttiva Dirigenziale del 30/06/2021 prot. n. 40642 e accertato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.

Vista la nota del 22/09/2021 con la quale il R.U.P. propone, d'intesa con il Dirigente, la nomina di se stesso Ing. Daniele Niosi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per svolgere la funzione.

Viste le Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 adottate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii. che, in particolare, al punto 10.2 lett. e) stabiliscono che il Direttore dell'Esecuzione può essere soggetto diverso dal

Responsabile del Procedimento “per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”.

Dato atto che il Direttore dell'Esecuzione, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Visto altresì il decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione (G.U. n. 111 del 15 maggio 2018).

Valutato necessario procedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per consentire, sotto il profilo organizzativo interno e in relazione alla distribuzione dei carichi di lavoro, una esecuzione del servizio compatibile con i cronoprogrammi di spesa.

Ritenuto pertanto **opportuno**:

- revocare la D.D. n. 3520 del 14/09/2021 per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Servizio e R.U.P. trasmessa in data 22/09/2021, con allegati elaborati progettuali;
- approvare in linea amministrativa il progetto relativo al “Servizio per indagini sui materiali a supporto degli Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti” per l’importo complessivo di € 18.500,00 come da quadro economico riportato in premessa;
- impegnare la spesa di € 16.347,64 occorrente alla realizzazione del “Servizio per le indagini sui materiali a supporto degli “Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti” come da quadro economico rimodulato, a seguito delle risultanze della trattativa diretta, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A 1)	Importo lavori ribassato	10.245,5 0	
A 2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	181,29	
	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	10.426,7 9	10.426, 79
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
	IVA 22%	2.293,89	
	Oneri per prove in laboratorio (compresa IVA)	3.500,00	
	Imprevisti ed arrotondamenti ed eventuali oneri	126,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.920,85	5.920,8 5
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	16.347,6 4	16.347, 64

- dare atto che la realizzazione di indagini sui materiali a supporto della progettazione degli “Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico “E. Basile” di Monreale (PA) - Lotto di completamento e consolidamenti” risulta urgente ed indifferibile, e pertanto è necessario impegnare la spesa di € 16.347,64 con esigibilità nel 2021 e dovrà assumersi nel *bilancio 2021*; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			02	02	03	05	001	02	04	02	01	01	01	001
4	2	2												

di cui al Capitolo di spesa del PEG 2021 221601.001 (Cod. 004.02.02.02.03.05) previsto nel *bilancio 2021* denominato: DIR. 11 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI;

- affidare il “Servizio per le indagini sui materiali a supporto degli “Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico E. Basile di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti” all’O.E. “R.T.A. Ricerche Tecnologie Avanzate s.r.l.” di Agrigento - P. IVA 01828990844 - per un importo netto contrattuale pari ad € 10.426,79 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 181,29, oltre IVA al 22%;
- dare notizia del presente provvedimento alla ditta interessata;
- nominare l'Ing. Daniele Niosi funzionario tecnico dipendente di questo Ente quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art.101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida n. 3 dell’ANAC - punto 10.2 lett. e), per il “Servizio di indagini sui materiali a supporto della progettazione degli “Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Classico “E. Basile” di Monreale (PA) - Lotto di completamento e consolidamenti”;
- dare atto che:
 - la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) si rende necessaria per consentire, sotto il profilo organizzativo interno e in relazione alla distribuzione dei carichi di lavoro, una esecuzione del servizio compatibile con i cronoprogrammi di spesa;
 - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto svolgerà i compiti previsti dalle Linee Guida ANAC aventi per oggetto: Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

Che si adotti il consequenziale provvedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Ing. Daniele Niosi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'