



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5087/2023
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/35/2023

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto e approvazione verbale di gara del 14 settembre 2023 - Aggiudicazione lavori (art. 32 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) all'impresa "COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario" con sede in Giardinello (PA)- Appalto Integrato "I.T.I. "Vittorio Emanuele III" via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra - Importo complessivo Progetto Euro 4.571.957,50 - CUP D73F20000000001 - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan - CIG 9943495FA4"

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 15/09/2023

Il Dirigente

Dott. Salvatore Bruno Serio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 4487 del 27/10/2022 l'Arch. Giuseppa Puleo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto denominato "I.T.I. Vittorio Emanuele III via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra";
- con decreto del Ministro dell'Istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, è stato approvato l'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 3 gennaio 2018;
- con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, si è proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- è stato approvato nel frattempo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano del decreto M.I.U.R. n. 13 del 08 gennaio 2021;
- in considerazione dell'intervenuta approvazione del P.N.R.R. e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea, nonché delle richieste di modifica del piano intervenute da alcuni enti locali beneficiari, il Ministero dell'Istruzione invitava gli enti beneficiari a rivedere il su citato piano autorizzativo anche alla luce del rispetto delle tempistiche indicate nella citata nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021, e gli interventi originariamente proposti procedendo alla relativa conferma o eventualmente alla candidature di altri interventi in grado di rispettare i target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo a ciascun ente assegnato;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R.;
- la realizzazione delle opere deve avvenire nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza; tali norme stabiliscono che

tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»; tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, “*Do not significant harm*”;

- con D.D. n. 733 del 04/03/2021, seguito di esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito rivolto a 5 (cinque) operatori da individuare mediante sorteggio da un elenco di operatori economici formato a seguito di pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse, verificato del possesso dei requisiti richiesti, è stato aggiudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva degli interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità della palestra dell’I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo” nell’ambito del finanziamento di cui al “Decreto n. 46 del 18/02/2019 e Decreto n. 14665 del 14/11/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti Locali” allo Studio di Ingegneria ed Architettura Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c. di Palermo;
- con D.D. n.4751 del 10/11/2022 è stato affidato allo Studio di Ingegneria ed Architettura Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c. di Palermo, aggiudicatario del “Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva degli interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità della palestra dell’I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo - CUP D79E19000090001 - CIG 8212203C4A” l’incarico per la rimodulazione del progetto definitivo per acquisizione di nuovi elaborati necessari all’approvazione del progetto definitivo;
- il progetto definitivo, redatto da professionisti esterni, in possesso dei pareri degli Enti Genio Civile e Comune di Palermo, è finanziato nell’ambito del P.N.R.R.;
- con D.D. n. 3341 del 26/07/2023 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Definitivo “I.T.I. “Vittorio Emanuele III” via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità della palestra - CUP D73F20000000001”, interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan*” dell’importo complessivo di € 4.571.957,50 di cui € 3.150.323,25 di cui € 230.253,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 105.777,66 per oneri per la progettazione esecutiva ed € 1.085.603,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento è stata prenotata la spesa di € 4.571.957,50 relativa al Progetto Definitivo “I.T.I. “Vittorio Emanuele III” via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità della palestra - CUP D73F00000000001”, interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 -

Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan*";

- con D.D. n. 3846 del 05/09/2023 si è proceduto alla rettifica della D.D. n. 3341 del 26/07/2023 relativamente alla copertura finanziaria della spesa di € 4.571.957,50 di cui al Progetto Definitivo "I.T.I. "Vittorio Emanuele III" via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra - CUP D73F0000000001", interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan*";
- con lo stesso provvedimento:
 - sono state demandate alla Direzione Gare Contratti - Innovazione Tecnologica, le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, con affidamento congiunto della progettazione esecutiva (Appalto Integrato), con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di n. 10 (dieci) O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed indicazioni del R.U.P., al fine di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal finanziamento dell'iniziativa progettuale con l'applicazione dei filtri di seguito indicati:
1) Codice CPV principale: 45223200-8 (lavori strutturali) e 71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile); **2)** Qualificazione: OG 1 - Classifica IV bis o superiore;
 - è stato approvato lo schema di lettera invito - disciplinare.

Considerato che:

- in data 14 settembre 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara del 14 settembre 2023 - prot. n. 65993 del 15/09/2023 - ed il Seggio di gara ha individuato come migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, l'offerta presentata dall'O.E. "COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario" - P. IVA 04949150827 - con sede in Giardinello (PA) - che ha offerto un ribasso del 31,6924% sull'importo a base di gara di € 3.256.100,91 di cui € 3.150.323,25 per lavori ed € 105.777,66 per competenze tecniche e pertanto, è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art.32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto:

- il verbale di gara del 14 settembre 2023 trasmesso, con allegata documentazione, dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, prot. n. 65993 del 15/09/2023;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la documentazione agli atti.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

1. prendere atto e approvare il verbale di gara prot. n. 65993 del 15/09/2023 della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica - Servizio Gare;
2. aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto di cui al Progetto Definitivo "I.T.I. "Vittorio Emanuele III" via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra - CUP D73F0000000001", interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 *School building security and structural rehabilitation plan*" all'impresa "COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario" - P. IVA 04949150827 - con sede in Giardinello (PA), che ha offerto un ribasso del 31,6924% sull'importo a base di gara di € 3.256.100,91 di cui € 3.150.323,25 per lavori ed € 105.777,66 per competenze tecniche;
3. dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. delegare la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica a designare sul Sistema www.acquistinretepa.it MEPA, l'O.E. "COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario" - P. IVA 04949150827 - con sede in Giardinello (PA)- come aggiudicatario provvisorio, a procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a richiedere le necessarie certificazioni di rito a verifica del possesso dei requisiti.

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Arch. Giuseppa Puleo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'