



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1205/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/4/2024

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport "Marzio Tricoli" di Cefalù (PA) - CIG B05DC3A854 - Approvazione progetto esecutivo di Euro 43.500,00 - Prenotazione risorse - Decisione a contrarre - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "B.C.R. Edil Impianti soc. coop a r.l." con sede in Belmonte Mezzagno - Perfezionamento prenotazione di spesa - Nomina struttura di supporto al R.U.P., gruppo di progettazione e ufficio di Direzione Lavori

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 05/03/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del R.U.P. Ing. Maurizio Magro Malosso, nominato con D.D. n. 392 del 29/01/2024, il Responsabile del procedimento amministrativo ha predisposto la seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM".

Vista la D.D. n. 392 del 29/01/2024 di nomina dell'Ing. Maurizio Magro Malosso quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per gli "Interventi di

sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport "Marzio Tricoli" di Cefalù (PA)".

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Richiamata la relazione del RUP prot. n. 14162 del 21/02/2024, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che:

- dovendo risolvere le anomalie evidenziate dalla C.C.V.L.P.S di Cefalù, in occasione della visita del 19/12/2023, sulla componentistica elettrica, quali 1) la sostituzione, nei corridoi antistanti le uscite di emergenza delle due tribune alcuni apparecchi di illuminazione di emergenza con funzionamento in "Sola Emergenza (SE); 2) la revisione nei suoi componenti sensori e rilevatori e dell'impianto di rilevazione fumi, risultato mal funzionante; 3) la sostituzione, all'interno di quadri elettrici, di interruttori magnetotermici di tipo modulare per guida DIN e blocchi differenziali da accoppiare; oltre che eseguire interventi di tinteggiatura di alcuni locali e la sigillatura delle lastre in policarbonato alveolare semitrasparente in corrispondenza degli agganci alle parti in legno lamellare dei prospetti lato Palermo e Cefalù, dalle quali sono state individuate infiltrazioni di acqua meteorica all'interno della struttura sportiva;
- pertanto è stato redatto il progetto esecutivo denominato "Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport "Marzio Tricoli" di Cefalù (PA)" redatto dai funzionari tecnici della Direzione per l'importo complessivo di € 43.500,00 di cui € 26.718,11 per lavori a base d'asta, € 5.757,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 11.024,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Perizia di progetto del 15/01/2024			
DESCRIZIONE		Importo €	Importo €
A)	Importo complessivo dei lavori	32.475,71	32.475,71
A1)	Incidenza manodopera di A)	8.112,62	
A2)	Oneri della sicurezza di A) non soggetti a ribasso d'asta	5.757,60	
A)-A2)	Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare al ribasso	26.718,11	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	7.144,66	

B2)	Imprevisti (<10% di A)	2.730,12	
B3)	Incentivo (<2% di A)	649,51	
B3)	Oneri a scarica autorizzata compreso trasporto e IVA	500,00	
	Sommano	11.024,29	11.024,29
	Importo complessivo del progetto		43.500,00

- sul predetto progetto il R.U.P. ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità della perizia di progetto in data 29/01/2024.

Dato atto che:

- il progetto ha un importo per lavori complessivo inferiore all'attuale soglia comunitaria e che pertanto ricorrono i presupposti per l'attivazione delle procedure sotto soglia per l'affidamento degli appalti di lavori;
- stante la programmazione della spesa riferita all'investimento che prevede che l'impegno della spesa avvenga entro i termini del corrente anno finanziario.

Richiamato:

- l'articolo 17 del D. Lgs. n. 36/2023, rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'articolo 6, comma 2, lettera g) dell'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che il R.U.P. "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare".

Dato atto che:

- con nota prot. n. 14162 del 21/02/2024 il R.U.P. in merito all'affidamento ha comunicato che:
 - al fine di procedere all'affidamento dell'appalto di lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, è stata generata in data 13/02/2024, sulla piattaforma digitale del ME.PA la T.D. n. 4054994, con invito, all'O.E. "B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a r.l." con sede in Belmonte Mezzagno (PA) - P. IVA 05378680820 -- (individuato per l'affidabilità e la competenza nel settore) a presentare un'offerta;
 - l'impresa entro il termine stabilito del 14/02/2024, ha fornito, sull'importo a base d'asta di € 26.718,11 un'offerta al ribasso pari al 1,71% (€ 456,88) determinando un importo netto di € 26.261,23 oltre € 5.757,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, con il seguente quadro economico:

Quadro economico di spesa perizia di progetto del 15/01/2024 rimodulato con ribasso d'asta			
	DESCRIZIONE	Importo (€)	Importo (€)
A)	Importo complessivo dei lavori	32.475,71	
A ₁)	Incidenza manodopera di A)	8.112,62	

A ₂)	Oneri della sicurezza di A) non soggetti a ribasso d'asta	5.757,60	
A ₁)-A ₂)	Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare al ribasso	26.718,11	
A ₃)	Ribasso d'asta (1,71%)	456,88	
A ₄)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	26.261,23	
A ₅)	Oneri della sicurezza di A) non soggetti a ribasso d'asta	5.757,60	
	Somma	32.018,83	32.018,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B ₁)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	7.044,14	
B ₂)	Imprevisti (<10% di A)	2.730,12	
B ₃)	Incentivo (<2% di A)	649,52	
B ₄)	Oneri a discarica autorizzata compreso trasporto e IVA	500,00	
	Somma	10.923,78	10.923,78
	Importo complessivo	42.942,61	42.942,61
B ₅)	Ribasso d'asta (1,71%)	456,88	
B ₆)	Iva su Ribasso d'asta (22% di B5)	100,51	
	Totale economie da ribasso d'asta compresa IVA al 22%	557,39	557,39
	<i>Importo complessivo del progetto</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>

- il fine che il contratto intende perseguire riguarda gli "Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport "Marzio Tricoli" di Cefalù (PA)" al fine di rendere agibili e in sicurezza l'utilizzo dei locali della struttura sportiva;
- l'oggetto è l'appalto di sola esecuzione di lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi elaborati del progetto esecutivo approvato dal R.U.P., ed in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 16, comma 2-quater del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici dell'Ente, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, firmata dal Dirigente della Direzione proponente (centro di costo) e caricato sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A;
- gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti agli articoli 20 comma 1, 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il R.U.P. ha provveduto, ai fini dell'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i., a generare il Codice Identificativo della Gara (CIG) dell'intervento, che è il seguente: CIG B05DC3A854;
- a norma dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici in

quanto l'importo è inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) dello stesso decreto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *“L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”*;
- l'art. 114 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che *“Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del R.U.P., un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'[allegato I.9](#)”*;
- l'art. 114 comma 5 dispone *“L'[allegato II.14](#) stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'[allegato I.9](#)”*.

Ritenuto necessario prendere atto ed accogliere la proposta formulata dal R.U.P., condivisa con il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, in ordine alla nomina della struttura di supporto al R.U.P., gruppo di progettazione e Ufficio di Direzione Lavori per gli *“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”*, tra il personale interno in servizio presso l'Amministrazione, professionalità in possesso di idonea competenza attribuendo le mansioni di seguito specificate:

- Arch. Benedetto Purrazzella Progettista e Direttore dei Lavori;
- Giovanni Passafiume collaboratore tecnico alla Progettazione e Direzione Lavori;
- Nunzia Silvana Portolano collaboratore amministrativo al R.U.P.;
- Ing. Maurizio Magro Malosso responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 8, comma 1, lett. f) dell'[allegato I.2](#) al D. Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che il R.U.P. individuato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:

- di aver esaminato ed approvato la documentazione amministrativa che risulta conforme a quanto richiesto;
- di aver verificato con esito positivo il possesso dei requisiti della ditta ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che l'offerta economica pervenuta da parte dell'operatore economico, anche in considerazione del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, è da ritenersi tecnicamente valida ed economicamente congrua;

- che, pertanto, si può procedere ad affidare gli *“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in polycarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”* all’impresa *“B.C.R. Edil Impianti soc. coop. A r.l.”* con sede in Belmonte Mezzagno (PA) - P. IVA 05378680820 - per l’importo netto contrattuale di € 26.261,23 oltre € 5.757,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Ritenuto pertanto, necessario, al fine di perseguire il *“principio del risultato”* nel rispetto dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2023, procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ad adottare la decisione di contrattare ed impegnare la spesa di € 42.942,66 occorrente alla realizzazione degli *“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in polycarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”* che trova copertura finanziaria nel *bilancio 2024*; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001
1	2	1	1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001

di cui al Capitolo di spesa 115205.00 (Cod. 1.5.1.03.02.09) previsto nel bilancio 2024 denominato: DIR. 11 - Manutenzione di edifici di competenza provinciale.

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in polycarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA) - CIG B05DC3A854 - Approvazione progetto esecutivo di Euro 43.500,00 - Prenotazione risorse - Decisione a contrarre - Affidamento lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all’impresa “B.C.R. Edil Impianti soc. coop a r.l.” con sede in Belmonte Mezzagno - Perfezionamento prenotazione di spesa - Nomina struttura di supporto al R.U.P., gruppo di progettazione e ufficio di Direzione Lavori”
---------------------	--

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 14160 del 21/02/2024, è stata predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio in suo possesso.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*

Tutto ciò premesso e considerato, secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. Ing. Maurizio Magro Malosso e preso atto della documentazione dallo stesso trasmessa con prot. n. 14160 del 21/02/2024

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di nominare**, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, come da proposta del R.U.P. condivisa con il Dirigente della Direzione, quale struttura di supporto al R.U.P., gruppo di progettazione e Ufficio di Direzione Lavori per gli *“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”*, il personale interno in servizio presso l’Amministrazione, professionalità in possesso di idonea competenza attribuendo le mansioni di seguito specificate:
 - Arch. Benedetto Purrazzella Progettista e Direttore dei Lavori;
 - Giovanni Passafiume collaboratore tecnico alla Progettazione e Direzione Lavori;
 - Nunzia Silvana Portolano collaboratore amministrativo al R.U.P.;
 - Ing. Maurizio Magro Malosso responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 8, comma 1, lett. f) dell’allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023;
- 3. di approvare** il progetto esecutivo degli *“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”* per l’importo complessivo di € 43.500,00 come da quadro economico di spesa sopra riportato;
- 4. di prenotare** la spesa di € 43.500,00 occorrente alla realizzazione degli *“Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport “Marzio Tricoli” di Cefalù (PA)”* che trova copertura finanziaria

nel bilancio 2024; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001
1	2	1	1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001

di cui al Capitolo di spesa 115205.00 (Cod. 1.5.1.03.02.09) previsto nel bilancio 2024 denominato: DIR. 11 - Manutenzione di edifici di competenza provinciale.;

6. di affidare, secondo le indicazioni del R.U.P., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 gli *"Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport "Marzio Tricoli" di Cefalù (PA)"* all'impresa "B.C.R. Edil Impianti soc. coop. A r.l." con sede in Belmonte Mezzagno (PA) - P. IVA 05378680820, per l'importo netto contrattuale dei lavori pari a € 26.261,23 oltre € 5.757,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

7. di procedere al perfezionamento della prenotazione della spesa di € 43.500,00 necessaria alla realizzazione degli *"Interventi di sostituzione di lampade di emergenza, manutenzione quadri elettrici e sigillatura di lastre in policarbonato dei prospetti del Palazzetto dello Sport "Marzio Tricoli" di Cefalù (PA)"* affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "B.C.R. Edil Impianti soc. coop. A r.l." con sede in Belmonte Mezzagno (PA) - P. IVA 05378680820 - per l'importo netto contrattuale dei lavori pari a € 26.261,23 oltre € 5.757,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,71% pari ad € 456,88 e della relativa IVA su r.a. pari ad € 100,51, come da quadro economico di spesa rimodulato a seguito delle risultanze delle procedure di affidamento, di seguito riportato:

Quadro economico di spesa perizia di progetto del 15/01/2024 rimodulato con ribasso d'asta			
	DESCRIZIONE	Importo (€)	Importo (€)
A)	Importo complessivo dei lavori	32.475,71	
A ₁)	Incidenza manodopera di A)	8.112,62	
A ₂)	Oneri della sicurezza di A) non soggetti a ribasso d'asta	5.757,60	
A ₁)-A ₂)	Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare al ribasso	26.718,11	
A ₃)	Ribasso d'asta (1,71%)	456,88	
A ₄)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	26.261,23	
A ₅)	Oneri della sicurezza di A) non soggetti a ribasso d'asta	5.757,60	
	Sommano	32.018,83	32.018,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B ₁)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	7.044,14	
B ₂)	Imprevisti (<10% di A)	2.730,12	

B ₃)	Incentivo (<2% di A)	649,52	
B ₄)	Oneri a discarica autorizzata compreso trasporto e IVA	500,00	
	Sommano	10.923,78	10.923,78
	Importo complessivo	42.942,61	42.942,61
B ₅)	Ribasso d'asta (1,71%)	456,88	
B ₆)	Iva su Ribasso d'asta (22% di B5)	100,51	
	Totale economie da ribasso d'asta compresa IVA al 22%	557,39	557,39
	<i>Importo complessivo del progetto</i>	43.500,00	43.500,00

11. di notificare il presente provvedimento ai dipendenti ed all'O.E. incaricati;

12. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 - art. 4 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Maurizio Magro Malosso;
- il responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019, per la sola fase istruttoria del presente provvedimento, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di E.Q. denominata "Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM". Permangono in capo al RUP le responsabilità procedurali e le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2.;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Ing. Maurizio Magro Malosso

Allegati:

1. Nota prot. 14162 del 21/02/2024
2. Riepilogo Trattativa Diretta MePA N. 4054994
3. Relazione di ammissibilità del RUP
4. Offerta economica dell'operatore
5. Proposta del RUP individuazione del gruppo progettazione e supporto
6. DURC in corso di validità
7. Dichiarazione accettazione patto di integrità
8. Elaborati di Perizia di progetto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'