



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3419/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/23/2024

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di Carini (PA di via Trattati di Roma - CIG B168F0DAA4 - Approvazione progetto esecutivo di Euro 193.926,00 - Prenotazione risorse - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 190.327,93 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "Editec s.r.l." con sede in Palermo - Nomina Direttore dei Lavori

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 17/06/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del R.U.P. Ing. Giuseppe Giunchiglia, nominato con D.D. n. 1574 del 09/04/2024, è stata redatta la seguente proposta di determinazione da sottoporre all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti intervenuti dichiarano che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trovano in conflitto di interessi anche potenziali.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario".

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitanano n. 50 del 05 aprile 2024.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM".

Vista la D.D. n. 1574 del 09/04/2024 di nomina dell'Ing. Giuseppe Giunchiglia quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per i "Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di via Trattati di Roma a Carini (PA)".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la l.r. 12/2023, "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie."

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitanano n. 50 del 05 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Richiamata la relazione del RUP prot. n. 46061 del 11/06/2024, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che:

- con nota prot. n. 4431 del 18/01/2024 il D.S. ha comunicato la presenza di infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura e dagli infissi della palestra dell'Istituzione scolastica e con nota prot. n. 6930 del 29/03/2024 è stato segnalato l'allagamento di parte del piano cantinato a causa di perdite dalle tubazioni dell'impianto di riscaldamento;
- a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici della Direzione sono state riscontrate le criticità evidenziate dal D.S., rilevando inoltre che l'impermeabilizzazione esistente a causa della vetustà, è in fase di distacco e pertanto, necessita un urgente intervento di messa in sicurezza, riparazione e consolidamento dello strato di impermeabilizzazione oltre che la sostituzione di alcuni infissi della palestra al fine di eliminare le infiltrazioni di acque piovane nonché la sostituzione della tubazione dell'impianto di riscaldamento;
- pertanto, a salvaguardia della incolumità della popolazione e dell'utenza scolastica e al fine di stabilire le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti scolastici, è stato redatto dai funzionari tecnici della Direzione, il progetto esecutivo volto ad eliminare le criticità riscontrate, per l'importo complessivo di € 193.926,00 di cui € 149.851,12 per lavori a base d'asta, € 2.389,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 24.511,55 per incidenza della manodopera ed € 44.074,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A	Sommano i lavori	149.851,1	149.851,12

		2	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.389,09	
	IMPORTO A BASE D'ASTA	147.462,03	
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	IVA al 22%	32.967,25	
B ₂	Spese tecniche 2%	2.997,02	
B ₃	Imprevisti (+ opere in economia max 10%) IVA inclusa	145,61	
B ₄	Oneri conferimento a discarica	7.930,00	
B ₅	ANAC	35,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	44.074,88	44.074,88
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	193.926,00	193.926,00

- il progetto è stato verificato, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, come da verbale del 16/04/2024;
- con provvedimento n. 17/2024 del 16/04/2024 il RUP ha espresso parere tecnico favorevole e validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che:

- il progetto ha un importo per lavori complessivo inferiore all'attuale soglia comunitaria e che pertanto ricorrono i presupposti per l'attivazione delle procedure sotto soglia per l'affidamento degli appalti di lavori;
- stante la programmazione della spesa riferita all'investimento che prevede che l'impegno della spesa avvenga entro i termini del corrente anno finanziario.

Richiamato:

- l'articolo 17 del D. Lgs. n. 36/2023, rubricato "*Fasi delle procedure di affidamento*", stabilisce che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'articolo 6, comma 2, lettera g) dell'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che il R.U.P. "*decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare*".
- il comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 36/2023, "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*"

Dato atto che:

- con nota prot. n. 46061 del 11/06/2024 il R.U.P. in merito all'affidamento ha comunicato che:
 - di avere scelto, quale procedura per l'affidamento dei lavori, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e

pertanto vista l'urgenza di intervenire al fine di eliminare le criticità riscontrate il cui perdurare potrebbero danneggiare la struttura e la pavimentazione della palestra e la necessità di rendere funzionale l'impianto di riscaldamento, è stata generata in data 24/04/2024 sulla piattaforma digitale del ME.PA la R.D.O. n. 4297983, con invito, all'O.E. "Editec s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 06998660820 - (individuato per l'affidabilità e la competenza nel settore) a presentare un'offerta;

- l'impresa entro il termine stabilito del 30/04/2024, ha fornito, sull'importo a base d'asta di € 147.462,03 un'offerta al ribasso pari al 2,00% (€ 2.949,24) determinando un importo netto di € 144.512,79 oltre € 2.389,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA RIMODULATO POST AFFIDAMENTO			
		Importo €	Importo €
A	Sommano i lavori	149.851,12	
A ₁	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.389,09	
A ₂	IMPORTO A BASE D'ASTA	147.462,03	
A ₃	RIBASSO D'ASTA DEL 2,00%	2.949,24	
A ₄	IVA SU RIBASSO D'ASTA	648,83	
A ₅	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL R.A.	144.512,79	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.389,09	
	IMPORTO CONTRATTUALE	146.901,88	146.901,88
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	IVA al 22%	32.318,41	
B ₂	Spese tecniche 2%	2.997,02	
B ₃	Oneri conferimento a discarica	7.930,00	
B ₄	Imprevisti (+ opere in economia max 10%) IVA inclusa	145,61	
B ₅	ANAC	35,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.426,05	43.426,05
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	190.327,93	190.327,93

- il fine che il contratto intende perseguire riguarda i "Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di via Trattati di Roma a Carini (PA)" al fine di rendere agibili e in sicurezza l'utilizzo dei locali;
- l'oggetto è l'appalto di sola esecuzione di lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi elaborati del progetto esecutivo approvato dal R.U.P., ed in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 16, comma 2-quater del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici dell'Ente, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, firmata dal

Dirigente della Direzione proponente (centro di costo) e caricato sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A;

- la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo di gara di € 35,00 da versarsi all'ANAC, ai sensi della legge n. 266/2005 in riferimento alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023;
- il R.U.P. ha provveduto, ai fini dell'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i., a generare il Codice Identificativo della Gara (CIG) dell'intervento, che risulta essere il seguente: CIG B168F0DAA4;
- a norma dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici in quanto l'importo è inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) dello stesso decreto.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *“L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”*;
- l'art. 114 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che *“Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del R.U.P., un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'[allegato I.9](#)”*;
- l'art. 114 comma 5 dispone *“L'[allegato II.14](#) stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9”*.

Ritenuto necessario prendere atto ed accogliere la proposta formulata dal R.U.P., condivisa con il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, in ordine alla nomina di se stesso quale Direttore dei Lavori per i *“Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto “U. Mursia” di via Trattati di Roma a Carini (PA)”*.

Dato atto che il R.U.P. individuato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:

- di aver verificato il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 anche tramite la consultazione del “Fascicolo della rotazione” di ArchiPro con le modalità di cui alla nota della Direzione Gare e Contratti prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- che i requisiti richiesti all'operatore economico, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, con l'intento di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese, sono quelli di carattere generale di cui alla parte V, Titolo IV, Capo

Il del D. Lgs. n. 36/2023 e quelli previsti all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023;

- di aver acquisito tramite FVOE e/o con richiesta agli enti competenti la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico "Editec s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 06998660820;
- di aver valutato, come da attestazione allegata, con esito positivo la predetta documentazione e di potere attestare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 in capo all'operatore economico "Editec s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 06998660820;
- che l'offerta economica pervenuta da parte dell'operatore economico, anche in considerazione del possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è da ritenersi tecnicamente valida ed economicamente congrua e vantaggiosa per l'Ente;
- che, pertanto, si può procedere ad affidare i "Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di via Trattati di Roma a Carini (PA)" all'impresa "Editec s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 06998660820 - per l'importo netto contrattuale netto di € 144.512,79 oltre € 2.389,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.
- che il presente affidamento è coerente con i documenti di programmazione dell'Ente quali il Documento Unico di Programmazione ed il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il P.I.A.O.;
- che per la specificità delle lavorazioni da eseguire gli interventi sono classificabili come manutenzione ordinaria;
- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;
- che è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Ritenuto pertanto, necessario, al fine di perseguire il "principio del risultato" nel rispetto dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2023, procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ad adottare la decisione di contrattare ed impegnare la spesa di € 190.327,93 occorrente alla realizzazione dei "Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di via Trattati di Roma a Carini (PA)" che dovrà assumersi nel bilancio 2024; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001
1	2	1	1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001

di cui al Capitolo di spesa 115205.00 (Cod. 1.5.1.03.02.09) previsto nel bilancio 2024 denominato: DIR. 11 - Manutenzione di edifici di competenza provinciale.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	"Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di Carini (PA di via Trattati di Roma - CIG B168F0DAA4 - Approvazione progetto esecutivo di Euro 193.926,00 - Prenotazione risorse - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di € 190.327,93 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "Editec s.r.l." con sede in Palermo - Nomina Direttore dei Lavori"
---------------------	---

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 46061 del 11/06/2024, è stata redatta la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*"

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di approvare** il progetto esecutivo dei *“Lavori di manutenzione per l’eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell’Istituto “U. Mursia” di via Trattati di Roma a Carini (PA)”* che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Analisi Prezzi;
 - Elenco Prezzi unitari;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Calcolo incidenza della manodopera
 - Capitolato Speciale d’Appalto;
- 3. di dare atto** che il quadro economico di spesa rimodulato a seguito delle risultanze delle procedure di affidamento, risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA RIMODULATO POST AFFIDAMENTO			
		Importo €	Importo €
A	Sommano i lavori	149.851,1 2	
A ₁	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.389,09	
A ₂	IMPORTO A BASE D’ASTA	147.462,0 3	
A ₃	RIBASSO D’ASTA DEL 2,00%	2.949,24	
A ₄	IVA SU RIBASSO D’ASTA	648,83	
A ₅	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL R.A.	144.512,7 9	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.389,09	
	IMPORTO CONTRATTUALE	146.901,8 8	146.901,8 8
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	IVA al 22%	32.318,41	
B ₂	Spese tecniche 2%	2.997,02	
B ₃	Oneri conferimento a discarica	7.930,00	
B ₄	Imprevisti (+ opere in economia max 10%) IVA inclusa	145,61	
B ₅	ANAC	35,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.426,05	43.426,05
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	190.327,9 3	190.327,9 3

- 4. di impegnare** la spesa di € 190.327,930 occorrente alla realizzazione dei *“Lavori di manutenzione per l’eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell’Istituto “U. Mursia” di via Trattati di Roma a Carini (PA)”* che dovrà assumersi nel bilancio 2024; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai

sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
			1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001
1	2	1	1	03	02	09	008	2	4	2	01	01	01	001

di cui al Capitolo di spesa 115205.00 (Cod. 1.5.1.03.02.09) previsto nel bilancio 2024 denominato: DIR. 11 - Manutenzione di edifici di competenza provinciale;

5. di nominare l'Ing. Giuseppe Giunchiglia, funzionario tecnico dipendente di questo Ente quale Direttore dei Lavori per i *"Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di via Trattati di Roma a Carini (PA)"* ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di competenza;

6. di affidare, secondo le indicazioni del RUP, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 i *"Lavori di manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalle finestre della palestra ed opere accessorie dell'Istituto "U. Mursia" di via Trattati di Roma a Carini (PA)"* all'impresa "Editec s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 06998660820 - per l'importo netto contrattuale netto di € 146.901,88 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.389,09 oltre IVA al 22%;

7. di notificare il presente provvedimento all'O.E. incaricato;

8. di demandare al R.U.P. la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023, nonché ogni altro obbligo di comunicazione alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e di pubblicità legale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con Delibera n. 263 del 20 giugno 2023;

9. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 è l'Ing. Giuseppe Giunchiglia;
- il responsabile del procedimento di redazione della presente proposta, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di E.Q. denominata *"Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM"*. Permangono in capo al R.U.P. le responsabilità procedurali e le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 36/2023, in particolare dall'art. 15 e del relativo Allegato I.2., compresi i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/90 e smi e dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2019;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

- il RUP è onerato della registrazione dell'affidamento su ArchiPRO al fine di alimentare il "Fascicolo della rotazione" secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Gare e Contratti con nota prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall'articolo 183 comma 7 del d.lgs. 267/2000 ;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di E.Q.

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Ing. Giuseppe Giunchiglia

Allegati:

1. Relazione R.U.P. prot. n. 46061 del 11/06/2024;
2. Verbale di verifica;
4. Atto di validazione del RUP n. 17/24 del 16/04/2024;
5. Relazione Tecnica Illustrativa;
6. Quadro Economico;
7. Elenco Prezzi;
8. Analisi Prezzi;
9. Computo Metrico Estimativo;
10. Capitolato Speciale Appalto;
11. DURC;
12. Certificato Camerale;
13. Riepilogo T.D. n. 4297983 del 24/04/2024;
14. Documento di Offerta Economica del 24/04/2024;

15. Attestazione del RUP sul possesso dei requisiti.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'