



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4499/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/44/2003

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio a Palermo, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001 - CIG 9900493149 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan - Approvazione progetto esecutivo di Euro 25.300,00 - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 24.120,23 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "Idrogedil s.r.l." con sede in Palermo - CIG B20265B91D

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Valerio Randazzo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Valerio Randazzo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 09/08/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Valerio Randazzo, nominato R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 1545 del 28/04/2021, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "*Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati*";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di "*Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024*";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario*".

Visto il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024.

Visto il Decreto del sindaco Metropolitan n. 96 del 05 luglio 2024 di "*Modifica e integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*".

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "*E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM*".

Vista la D.D. n. 1545 del 28/04/2021 di nomina dell'Ing. Valerio Randazzo quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto denominato *“Lavori di adeguamento sismico, dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico “G. Garibaldi” di via Canonico Rotolo, 2 - Palermo”*.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Vista la L.R. n. 12/2023, *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”*

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato “F”: Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- il progetto denominato *“Lavori di adeguamento sismico, dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico “G. Garibaldi” di via Canonico Rotolo, 2 - Palermo”* dell'importo complessivo di € 1.353.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2023 - 2025 giusta D.S.M. n. 88 del 18/04/2023 di *“Approvazione schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023”* ed è stato finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 *“Decreto di approvazione dei piani degli interventi di manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160”*;
- con l'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno dello stesso sono confluiti gli interventi di cui alla Legge 160/2019;
- la linea di finanziamento (PNRR) sopra citata dell'opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, *“Do not significant harm”* e nello specifico investimento individuato ex-ante dalla S.A. come investimento

ricadente nella specifica scheda M4 - C1 - INV 3.3 - Regime 2 - scheda 2 e 5 e quindi limitato a “non arrecare danno significativo”;

- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del P.N.R.R.;
- con D.D. n. 4955 del 18/11/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo-esecutivo” dell'iniziativa denominata “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico “G. Garibaldi” di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Codice Edificio Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001” nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021” allo studio professionale “B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l.”, con sede in Pistoia - P. IVA 01579540475;
- con D.D. n. 5558 del 15/12/2022 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in argomento e prenotata la spesa di € 1.353.000,00 relativa al progetto esecutivo denominato “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico “G. Garibaldi” di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Codice Edificio Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001” nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021 (Prog. 3694/2022 - OGVAS 108413/2022 all'OGSPE 1336/2022 - OGVAE 108418/2022 all'OGENT 496/2022);
- con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella “A”;
- in data 28/12/2022 giusta nota prot. n. 86307 del 28/12/2022 della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori in argomento;
- in data 24/01/2023 con nota prot. n. 5452 del 24/01/2023 la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, ha trasmesso il verbale di gara n. 1 del 23/01/2023 dal quale risulta che nessun O.E. ha presentato offerte entro il termine stabilito come si evince dal documento generato dalla piattaforma Me.PA. Allegato al verbale per farne integrante e pertanto, la gara è stata dichiarata deserta;
- con D.D. n. 128 del 13/01/2023 d'intesa con il Dirigente della Direzione, l'Ing. Daniele Niosi funzionario tecnico dipendente di questa

Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti, è stato nominato Direttore dei Lavori per il progetto denominato "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Codice Edificio Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001" nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021";

- con D.D. n. 3126 del 13/07/2023 si è preso atto del Verbale di gara n. 1 dichiarata deserta, trasmesso dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, giusta nota prot. n. 5452 del 24/01/2023;
- con lo stesso provvedimento sono state demandate alla Direzione Gare Contratti - Innovazione Tecnologica, le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 998.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione, ove esistenti, di **n. 5 (cinque)** O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed indicazioni del R.U.P., che tiene conto del criterio della territorialità, al fine di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal finanziamento dell'iniziativa progettuale, con l'applicazione dei filtri di seguito indicati: **1) CPV (Categoria di abilitazione del fornitore): Oggetto principale: 45223200-8 Lavori strutturali; 2) Qualificazione: OG2 - Classifica III;**
- in data 06 settembre 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara del 06 settembre 2023 - prot. n. 64234 del 08/09/2023 - ed il Presidente prende atto dell'offerta valida presentata dall'unico O.E. partecipante, denominato "Idrogedil s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 00276690823 - che ha offerto un ribasso d'asta del 1,50% sull'importo a base di gara di € 940.440,56 pari ad € 14.106,61, e pertanto con l'importo netto di € 926.333,95 oltre € 57.559,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, è risultata aggiudicataria dell'appalto, ai sensi dell'art.32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. giusta D.D. n. 4014 del 14/09/2023;
- con D.D. n. 5549 del 06/12/2023 è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., eseguita dal R.U.P. con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Codice Edificio Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001" nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021" all'impresa "Idrogedil s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 00276690823 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 926.333,95 oltre € 57.559,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con verbale del 29/11/2023 si è proceduto alla consegna parziale ed in via d'urgenza, dei lavori (art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.) all'impresa aggiudicataria;

- in data 22 aprile 2024 è stato stipulato il contratto di scrittura privata - acquisito agli atti della Direzione con prot. 32529 del 22/04/2024 (Reg. n. 23 del 22/04/2024) - con l'impresa aggiudicataria dei lavori.

Richiamata la relazione del sottoscritto RUP prot. n. 49669 del 21/06/2024 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che:

- nel corso della consegna dei lavori parziale e in via d'urgenza, è stato constatato che l'area non era disponibile nella sua interezza, per la presenza della popolazione scolastica che occupa l'intero immobile scolastico;
- obiettivo primario è di dare continuità alla fruizione degli studenti del servizio scolastico, è stato necessario procedere preliminarmente al trasferimento di alcune aule della sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 a Palermo, all'edificio sede dell'I.I.S.S. "Duca degli abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio;
- per assolvere a tale scopo è necessario eseguire lavori di manutenzione allo scopo di dare continuità alla fruizione del servizio scolastico agli studenti del Liceo Classico "G. Garibaldi";
- a tal fine è stato redatto il progetto esecutivo volto ad eliminare le criticità riscontrate, per l'importo complessivo di € 25.300,00 di cui € 21.450,33 per lavori a base d'asta, € 1.036,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.813,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A	Importo complessivo dei lavori	22.486,72	22.486,72
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.036,39	
	IMPORTO A BASE D'ASTA	21.450,33	
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	IVA sui lavori al 10%	2.248,67	
B ₂	Imprevisti e altri oneri	114,87	
B ₃	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n. 36/2023	449,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.813,28	2.813,28
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	25.300,00	25.300,00

- il progetto è stato verificato, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, come da verbale del 04/06/2024;
- il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 con atto del 04/06/2024.

Dato atto che:

- il progetto ha un importo per lavori complessivo inferiore all'attuale soglia comunitaria e che pertanto ricorrono i presupposti per l'attivazione delle procedure sotto soglia per l'affidamento degli appalti di lavori;
- stante la programmazione della spesa riferita all'investimento che prevede che l'impegno della spesa avvenga entro i termini del corrente anno finanziario.

Richiamato:

- l'articolo 17 del D. Lgs. n. 36/2023, rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'articolo 6, comma 2, lettera g) dell'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale, in ordine alle prerogative del R.U.P. statuisce che il Responsabile Unico del Progetto "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare".
- il comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 36/2023, "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

Dato atto che:

- con nota prot. n. 49669 del 21/06/2024 il sottoscritto R.U.P. in merito all'affidamento ha comunicato che:
 - i lavori da affidare servono a dare continuità alla fruizione del servizio scolastico agli studenti del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2, e sono da considerarsi di natura indifferibile e di estrema urgenza;
 - di avere scelto, quale procedura per l'affidamento dei lavori, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, e di aver invitato a presentare un'offerta, per le predette motivazioni di urgenza, l'impresa "Idrogedil s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 00276690823 esecutrice del progetto principale in corso;
 - la ditta entro il termine stabilito ha fornito, sull'importo a base d'asta di € 24.450,33 un'offerta al ribasso pari al 5,00% (€ 1.036,39) determinando un importo netto di € 20.377,81 oltre € 1.036,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA RIMODULATO POST AFFIDAMENTO			
		Importo €	Importo €
A	Sommano i lavori	22.486,72	
A ₁	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.036,39	
A ₂	IMPORTO A BASE D'ASTA	21.450,33	
A ₃	RIBASSO D'ASTA DEL 5,00% su € 21.450,33	1.072,52	
A ₄	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL R.A.	20.377,81	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.036,39	
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	21.414,20	21.414,20
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	IVA al 10% su importo contrattuale	2.141,42	
B ₂	Imprevisti e altri oneri	114,87	
B ₃	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n. 36/2023	449,73	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.706,02	2.706,02
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	24.120,23	24.120,23

- il fine che il contratto intende perseguire riguarda i *“Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell’I.I.S. “Duca degli Abruzzi - Libero Grassi” di via Fazio a Palermo”* nell’ambito dei *“Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*”* al fine di dare continuità alla fruizione del servizio scolastico agli studenti del Liceo Classico *“G. Garibaldi”*;
- l'oggetto è l'appalto di sola esecuzione di lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nei relativi elaborati del progetto esecutivo approvato dal R.U.P., ed in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto;
- ai sensi dell’art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 16, comma 2-quater del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici dell’Ente, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, firmata dal Dirigente della Direzione proponente (centro di costo) e caricato sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A;
- il R.U.P. ha provveduto, ai fini dell’art. 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i., a generare il Codice Identificativo della Gara (CIG) dell’intervento, che risulta essere il seguente: CIG B20265B91D;
- a norma dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici in quanto l’importo è inferiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a) dello stesso decreto.

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 114 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *“L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”*;
- l’art. 114 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che *“Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del R.U.P., un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9”*;
- l’art. 114 comma 5 dispone *“L’allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9”*.

Ritenuto necessario prendere atto ed accogliere la proposta formulata dal R.U.P., condivisa con il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, in ordine alla nomina di se stesso quale Direttore dei *"Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio a Palermo"* nell'ambito dei *"Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan"*

Dato atto che il R.U.P. con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:

- che in merito all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti risulta applica
- che i requisiti richiesti all'operatore economico, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, con l'intento di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese, sono quelli di carattere generale di cui alla parte V, Titolo IV, Capo II del D. Lgs. n. 36/2023 e quelli previsti all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di aver verificato che ai sensi dell'art. 52 comma 1, l'operatore economico abbia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato;
- che l'offerta economica pervenuta da parte dell'operatore economico, anche in considerazione del possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è da ritenersi tecnicamente valida ed economicamente congrua e vantaggiosa per l'Ente;
- che, pertanto, si può procedere, in applicazione del comma 4 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'accurata esecuzione di precedente contratto, ad affidare i *"Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio a Palermo"* nell'ambito dei *"Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan"* all'impresa *"Idrogedil s.r.l."* con sede in Palermo - P. IVA 00276690823 - per l'importo netto contrattuale netto di € 20.377,81 oltre € 1.036,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- che il presente affidamento è coerente con i documenti di programmazione dell'Ente quali il Documento Unico di Programmazione ed il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il P.I.A.O.;
- che per la specificità delle lavorazioni da eseguire gli interventi sono classificabili come manutenzione ordinaria;
- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;
- che è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

- che l'intervento non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Accertato che nel quadro economico del progetto dei "Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Edificio Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001 - CIG 9900493149 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" approvato giusta D.D. n. 5558 del 15/12/2022 (Prog. 3694/2022 - OGVAS 108413/2022 all'OGSPE 1336/2022 - OGVAE 108418/2022 all'OGENT 496/2022), è prevista la spesa di cui al presente provvedimento, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B₇, "Lavori in economia esclusi dall'appalto (traslochi, smontaggio e rimontaggi arredi e attrezzature)" e successiva D.D. n. 5549 del 06/12/2023 di aggiudicazione efficace (Prog. 4035/2023 - Imp. 4296/2023 all'OGSPE 1336/2022 - OGSPE 1651/2023 Imp. 4297/2023 - OGSPE 1652/2023 ESIG. 2024 - OGVAS 154272/2023 all'OGSPE 1651/2023 - Acc. 2903/2023 all'OGENT 496/20 - OGENT 763/2023 - Acc. 2901/2023 - OGENT 764/2023 ESIG 2024 - OGVAE 154275/2023 all'OGENT 763/2023).

Ritenuto pertanto, necessario, al fine di perseguire il "principio del risultato" nel rispetto dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2023, procedere ad adottare la decisione di contrattare ed impegnare la spesa di € 23.670,49 occorrente alla realizzazione dei "Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio a Palermo" nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*".

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	"Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio a Palermo, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - CUP D71B21001370001 - CIG 9900493149 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca -
---------------------	--

Investimento 3.3: <i>School building security and structural rehabilitation plan</i> - Approvazione progetto esecutivo di € 25.300,00 - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di € 24.120,23 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 all'impresa "Idrogedil s.r.l." con sede in Palermo - CIG B20265B91D"
--

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 49669 del 21/06/2024 con allegata documentazione, l'incaricato di E.Q. denominata "*Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM*" ing. Salvatore Concialdi, con la collaborazione del dipendente sig.ra Nunzia Silvana Portolano, ha predisposto la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il sottoscritto R.U.P. dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*"

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. di approvare** il progetto esecutivo dei "*Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" di via Fazio a Palermo*" nell'ambito dei "*Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n.*

2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*” che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Costi della Sicurezza;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Prezzi;
- Stima Incidenza Manodopera;
- Foglio Patti e Condizioni;

3. di dare atto che il quadro economico di spesa rimodulato a seguito delle risultanze delle procedure di affidamento, risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA RIMODULATO POST AFFIDAMENTO			
		Importo €	Importo €
A	Sommano i lavori	22.486,72	
A ₁	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.036,39	
A ₂	IMPORTO A BASE D'ASTA	21.450,33	
A ₃	RIBASSO D'ASTA DEL 5,00% su € 21.450,33	1.072,52	
A ₄	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL R.A.	20.377,81	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.036,39	
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	21.414,20	21.414,20
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	IVA al 10% su importo contrattuale	2.141,42	
B ₂	Imprevisti e altri oneri	114,87	
B ₃	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n. 36/2023	449,73	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.706,02	2.706,02
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	24.120,23	24.120,23

4. di nominare l'Ing. Valerio Randazzo funzionario tecnico dipendente di questo Ente quale Direttore dei *“Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. “Duca degli Abruzzi - Libero Grassi” di via Fazio a Palermo”* nell’ambito dei *“Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan”*

5. di affidare, secondo le indicazioni del RUP, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, i *“Lavori di adattamento degli spazi scolastici dell'I.I.S. “Duca degli Abruzzi - Libero Grassi” di via Fazio a Palermo”* nell’ambito dei *“Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico G. Garibaldi di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - Cod. Ed. Ares 0820533477 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 -*

Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* all'impresa "Idrogedil s.r.l." con sede in Palermo - P. IVA 00276690823 - per l'importo netto contrattuale netto di € 21.414,20 compresi € 1.036,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

6. di dare atto che la spesa di € 24.120,23 trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B₇, "*Lavori in economia esclusi dall'appalto (traslochi, smontaggio e rimontaggi arredi e attrezzature)*" del quadro economico di progetto, approvato con D.D. n. 5558 del 15/12/2022 (Prog. 3694/2022 - OGVAS 108413/2022 all'OGSPE 1336/2022 - OGVAE 108418/2022 all'OG ENT 496/2022) e successiva D.D. n. 5549 del 06/12/2023 di aggiudicazione efficace (Prog. 4035/2023 - Imp. 4296/2023 all'OG SPE 1336/2022 - OGS PE 1651/2023 Imp. 4297/2023 - OG SPE 1652/2023 Esig. 2024 - OG VAS 154272/2023 all'OG SPE 1651/2023 - Acc. 2903/2023 all'OG ENT 496/2022 - OG ENT 763/2023 Acc. 2901/2023 - OG ENT 764/2023 Esig. 2024 - OG VAE 154275/2023 all'OG ENT 763/2023) - Capitolo di spesa 221113.17 (cod. 04.02.02.02.01.09) denominato: DIR. 11 - "M4 - C1 - Inv. 3.3 del PNRR - Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del L.C. "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 Palermo - XL041";

7. di notificare il presente provvedimento all'O.E. incaricato;

8. di demandare al R.U.P. la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023, nonché ogni altro obbligo di comunicazione alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e di pubblicità legale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con Delibera n. 263 del 20 giugno 2023;

9. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Valerio Randazzo;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- il RUP è onerato della registrazione dell'affidamento su ArchiPRO al fine di alimentare il "Fascicolo della rotazione" secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Gare e Contratti con nota prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall'articolo 183 comma 7 del d.lgs. 267/2000 ;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di E.Q.

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento - RUP

Ing. Valerio Randazzo

Allegati:

1. Relazione R.U.P.;
2. Elaborati Progettuali;
3. Verbale di verifica e Atto di validazione del RUP del 04/06/2024;
4. DURC;
5. Certificato Camerale;
6. Documento di Offerta Economica del 09/06/2024;
7. Dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'