



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Città  
Metropolitana  
di Palermo**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 4766/2023

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/32/2023

## **DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Revoca D.D. n. n. 3568 del 08/08/2023 - Approvazione Progetto Definitivo "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio Ares 0820534538 - Importo complessivo di Euro 3.766.400,00" - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 217 del 15/07/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 - Prenotazione risorse - CUP D77H21001090001 - CIG A0035A6679 - Determinazione a contrattare Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - Approvazione schema lettera invito - disciplinare

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 01/09/2023

Il Dirigente

Dott. Salvatore Bruno Serio

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### Premesso che:

- con D.D. 3568 del 08/08/2023 si è proceduto alla “Approvazione Progetto Definitivo per procedere all'Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 48, D.L. n. 77/2021, come convertito dalla Legge n. 108/2021 - Importo complessivo di Euro 3.766.400,00 - Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio Ares 0820534538 - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 217 del 15/07/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 “*School building security and structural rehabilitation plan*” G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 - Prenotazione risorse - CUP D77H21001090001 - CIG A0035A6679”;
- in data 23/08/2023 la citata D.D. è stata restituita dalla Direzione Ragioneria Generale per “*rimodulazione spesa tenuto conto del Decreto MEF - RGS - RR n. 183 del 03/08/2023*”;
- con D.S.M. n. 200 del 30/08/2023 si è proceduto, visto l'art. 1 comma 1.1 lett. a) e b) del D.A. n. 47 del 22/03/2023 della Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di concerto con Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, alla Modifica del programma di attuazione di cui al Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/06/2020, per l'annualità 2023, per l'importo complessivo di € **1.652.032,50** al fine di procedere al finanziamento delle somme occorrenti alla copertura finanziaria del 10% per le iniziative progettuali di cui ai finanziamenti a valere su P.N.R.R., per le quali non è stata confermata l'assegnazione delle risorse F.O.I., giusta Allegato 3 al Decreto MEF - RGS - RR n. 183 del 03/08/2023;
- con D.D. n. 3785 del 31/08/2023 si è proceduto alla variazione del PEG 2023.

**Occorre**, pertanto revocare la D.D. n. 3568 del 08/08/2023 per le motivazioni espresse in premessa.

**Dare atto** che con il presente provvedimento si procede alla “Approvazione Progetto Definitivo “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio Ares 0820534538 - Importo complessivo di Euro 3.766.400,00” - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 217 del 15/07/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 “*School building security and structural rehabilitation plan*” G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 - Prenotazione risorse - CUP D77H21001090001 - CIG A0035A6679 - Determinazione a contrattare Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - Approvazione

schema lettera invito - disciplinare” a seguito di approvazione del D.S.M. n. 200 del 30/08/2023 e della D.D. n. 3785 del 31/08/2023.

**Considerato che:**

- con D.D. n. 1547 del 28/04/2021 l'ing. Silvana La Gattuta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del progetto “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne”;
- l'Amministrazione Città Metropolitana di Palermo ha intrapreso ed attuato programmi di riqualificazione ed adeguamento degli immobili sede di Istituzioni Scolastiche di propria competenza;
- la sede del Liceo Classico Umberto I è ubicata nell'immobile scolastico di via Filippo Parlatore 26/C a Palermo; l'edificio è stato realizzato negli anni '60, dal Comune di Palermo in unica fase ed è transitato all'Amministrazione della Provincia Regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana di Palermo, ai sensi della Legge 23/96; nel 1999 sono state aggiunte le scale di emergenza in c.a. all'interno del cortile; nel corso degli anni non si evidenziano modifiche sostanziali alle strutture, tuttavia sono state realizzate una serie di opere relative all'adeguamento antincendio, che hanno portato alla modifica delle aperture interne e alla realizzazione di murature per l'inserimento di nuove aperture che delimitano le vie di fuga; l'edificio scolastico ha pianta regolare e di forma rettangolare, con una corte interna; il fabbricato si compone di unica unità strutturale a struttura in muratura con elementi di irrigidimento in c.a.;
- la Città Metropolitana di Palermo ha predisposto il progetto “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne” dell'importo complessivo di € 3.424.000,00;
- il progetto è stato utilmente inserito nel piano triennale dell'edilizia scolastica regionale 2018/2020 con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018 per l'annualità 2018; così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 47 del 03/01/2018, il M.I.U.R., con D.M. 615 del 12/09/2018 ha approvato la Programmazione Unica Nazionale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica nella quale è confluito anche il piano regionale di cui al detto D.D.G. n. 5545, per farne parte integrante dello stesso Decreto e nel quale inoltre vengono individuate le quote di contributo annuo assegnate alle Regioni, ivi compresa la Regione Sicilia;
- l'art. 5 del D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018 ha previsto, però che gli Enti Locali titolari degli interventi che ricadono in zona sismica 1 e 2, inclusi nell'annualità 2018, sono obbligati prima di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, a pena la decadenza del finanziamento, a trasmettere l'esito della analisi della vulnerabilità sismica in un al progetto esecutivo, elaborato a seguito delle risultanze delle verifiche sismiche effettuate;
- per l'immobile in questione sono state eseguite le indagini per la valutazione del rischio sismico; gli esiti dell'analisi di vulnerabilità hanno espresso valori estremamente bassi tali da dover procedere ad una attenta valutazione circa gli interventi da realizzare principalmente riguardo gli

adeguamenti strutturali propedeutici agli adeguamenti impiantistici e antincendio;

- il progetto “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l’ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - importo complessivo € 3.424.000,00 - CUP:D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538” è stato inserito nella programmazione di cui all'art. 1, comma 63 e 64 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, annualità 2021 (Decreto 10 marzo 2021 n. 62);
- con Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021 sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale, nonché definiti i termini e le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- con nota prot. 27102 del 10/08/2021 con oggetto “Attuazione dell'art. 1 comma 63 e 64 della Legge 27/12/2019 n. 160 - Modifica del Piano autorizzato con Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13”, veniva comunicato l'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano sopra riportato;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell’ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- al fine di consentire il raggiungimento dei *target* e *milestone* previsti nel P.N.R.R., nonché nel rispetto delle linee guida per la progettazione per i progetti rientranti nel sopracitato piano, si è reso necessario prevedere l’elaborazione del progetto definitivo da porre a base dell'affidamento ai sensi del comma 5 dell’art. 48 Legge n. 108/2021, per i tempi ristretti per addivenire all'aggiudicazione dei lavori,
- la linea di finanziamento (P.N.R.R.) sopra citata dell’opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, “*Do not significant harm*” e nello specifico investimento individuato ex-ante dalla S.A. come investimento ricadente nella specifica scheda M4 - C1 - INV 3.3 - Regime 2 - scheda 2 e 5 e quindi limitato a “non arrecare danno significativo”.

#### **Rilevato che:**

- con D.D. n. 5401 del 22/12/2021 si è proceduto alla “Preso atto Decreto n. 217 del 15/07/2021 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici

scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Accertamento in entrata della spesa di euro 4.596.600,00 quale 20 per cento (annualità 2021) degli interventi ammessi al finanziamento”;

- con D.D. n. 5497 del 28/12/2021 si è proceduto alla “Riscossione della somma di € 2.298.300,00 quale anticipo di cui al “Decreto n. 217 del 15/07/2021 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160”;
- con D.D. n. 4164 del 13/10/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del “Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo” dell'iniziativa denominata “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Codice Edificio Ares 0820534538 - CUP D77H21001090001” nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021” allo studio professionale “B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l.”, con sede in Pistoia - P. IVA 01579540475;
- con D.D. n. 4683 del 08/11/2022 si è “Preso atto Decreto n. 117 del 18/05/2022 del Ministero dell'Istruzione: Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021 n. 217, per manutenzione straordinaria e efficientamento energetico edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”;
- con D.D. n. 2045 del 08/05/2023 si è proceduto all' “Accertamento e Riscossione della somma di € 2.298.300,00 - Anticipo secondo piano interventi - Decreto n. 217 del 15/07/2021 del Ministero dell'Istruzione: Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e Decreto n. 117 del 18/05/2022 del Ministero dell'Istruzione: Rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021 n. 217”.

**Visto:**

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- in particolare la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do not significant harm"*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*.

**Richiamato** l'articolo 15, comma 4, del sopracitato decreto che prevede che gli enti "possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del P.N.R.R. e del P.N.C. sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti".

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, e in particolare l'articolo 47.

**Considerato** che l'articolo 47 comma 4 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, dispone che "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi".

**Dato atto** altresì, che ai sensi del medesimo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive.

**Visto:**

- il Decreto n. 217 del 15/07/2021 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 delle Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 117 del 18 maggio 2022 "Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021 n. 217, per manutenzione straordinaria e efficientamento energetico edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160";
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* ed, in particolare, l'articolo 26, recante "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*";
- in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;
- la legge 29 dicembre 2022 n. 197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- in particolare, il comma 370 del citato articolo 1, ai sensi del quale "*per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto.....*";
- il Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R. e pre-assegnazione delle risorse F.O.I.;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 810 e 812;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia*";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";



- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 05/05/2023 di “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”;
- la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2023 del 22/05/2023 di “Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati”;
- la Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023 di “Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitana n. 139 del 09/06/2023 “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - Approvazione P.E.G. finanziario”.

**Visto** il Progetto Definitivo dell'intervento “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538”; l'importo complessivo del progetto è risultato pari ad € 3.766.400,00 di cui € 2.398.301,78 per lavori a base d'asta, € 175.331,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.192.766,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, tenuto conto dell'incremento del 10% per l'aggiornamento dei prezzi, trasmesso dall'O.E. incaricato “B.F. Progetti Società Ingegneria s.r.l.” con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 13/12/2022 con prot. n. 81364, prot. n. 3457 del 17/01/2023 ed integrazioni del 15/05/2023.

**Dato atto che:**

- con Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R. e pre-assegnate le risorse F.O.I.;
- l'intervento denominato “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CU D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538” è stato inserito all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per € 2.500.000,00 annualità 2023, € 1.200.000,00 annualità 2024, € 66.400,00 annualità 2025, giusta Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023;

**Ravvisata** l'opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nei diversi procedimenti amministrativi connessi, finalizzato ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte.

**Rilevato che:**

- con nota prot. n. 24977 del 03/04/2023 il R.U.P. ha indetto Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, da effettuarsi in forma semplificata ed in

modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 (L.R. 7/2019 art. 18 c. 2) per il Progetto Definitivo dell'intervento denominato "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Importo complessivo del progetto finanziato € 3.766.400,00 - Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 - Codice Edificio ARES 0820534538 - CUP D77H2100190001";

- con nota prot. n. 54305 del 17/04/2023 - acquisita agli dell'Ente con prot. n. 28537 del 18/04/2023 - il Genio Civile di Palermo, U.O. 02, ha espresso parere favorevole sul rispetto della normativa sismica dell'intervento;
- con nota prot. n. 15717 del 18/05/2023 - acquisita agli dell'Ente con prot. n. 36183 del 18/05/2023, il Comando Provinciale VV.F. di Palermo ha espresso nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere;
- con nota prot. n. 668816 del 18/05/2023 - acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 37670 del 24/05/2023 - il Comune di Palermo, Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico, ha attestato la conformità urbanistica del progetto;
- l'ASP Palermo, Dipartimento di Prevenzione Medica, U.O.S. Dip. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 3, non ha richiesto, ai sensi dell'art.14-bis, c. 2, lettera b) - Legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni nel termine di n. gg. 15 dalla data dell'indizione della conferenza di servizi, e che non ha reso le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro il termine di n. gg. 45; pertanto la mancata comunicazione della determinazione dentro i termini di legge equivale **assenso senza condizioni di parere igienico sanitario favorevole**;
- con verbale del 12/06/2023 è stata determinata la conclusione positiva della conferenza di servizi semplificata;
- l'Ente è dotato di "*Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per le Attività di verifiche preventive della progettazione di lavori pubblici ai fini della validazione secondo la legislazione vigente*" numero QBC614 rilasciato da ABICert, con validità fino al 15/04/2024;
- con D.D. n. 2373 del 26/05/2023 è stato nominato il gruppo di lavoro addetto alla verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito da: Ing. Maurizio Magro Malosso, Ing. Daniele Niosi, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 86 del 02/05/2019;
- in data 19/06/2023 sono state svolte le attività di verifica del costituito gruppo di verifica sopracitato con il controllo di tutti gli elaborati progettuali in parola e la stesura del verbale di verifica del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera b) e del paragrafo VIII delle Linee Guida ANAC n. 1;

- in data 19/06/2023, a conclusione del predetto verbale, è stato redatto dal gruppo di verificatori sopra indicati, verbale finale di verifica del progetto nel quale è stato espresso un giudizio di verifica positivo trasmesso per le vie brevi al R.U.P. e al Dirigente della Direzione, Ing. Salvatore Serio.

**Visto:**

- il progetto definitivo redatto dall'O.E. "B.F. Progetti Società Ingegneria s.r.l." con sede in Pistoia, incaricato giusta D.D. n. 4164 del 13/10/2022;
- gli elaborati del Progetto definitivo
- il Q.T.E dell'intervento come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>€</b>
			<b>2.573.633,14</b>
1	LAVORI EDILI	€ 1.843.895,52	
2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 554.406,26	
3	<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 2.398.301,78	
4	ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI (oneri per l'attuazione della sicurezza)	€ 175.331,36	
A	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	€ 2.573.633,14	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 566.199,29	€ 1.192.766,86
B2	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 10.000,00	
B2bis	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO (TRASLOCHI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGI ARREDI E ATTREZZATURE)	€ 25.000,00	
B3	IMPREVISTI, ONERI VARI ED ARROTONDAMENTI	€ 76.625,98	
B3bis	SISTEMI DI OSCURAMENTO DELLE APERTURE (IVA INCLUSA)	€ 67.100,00	
B3ter	N°30 ESTINTORI (IVA INCLUSA)	€ 2.457,26	
B4	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE	€ 3.000,00	
B5	ONERI PUBBLICITA', SOMME PER PUBBLICAZIONE GARA, COMMISSIONE DI GARA E VERSAMENTI	€ 18.000,00	
B6	SPESE TECNICHE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	€ 16.000,00	
B6	INCENTIVO PER FUNZIONI TEC. (art. 113 D. Lvo 50/2016) (2% di A)	€ 51.472,66	
B7	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (DEFINITIVO)	€ 124.170,59	
B7bis	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (ESECUTIVO)	€ 92.496,72	
B8	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% SU SPESE TECNICHE (4% di B7+B7bis)	€ 8.666,69	
B9	IVA SU SPESE TECNICHE COMPRESO 4% (ALIQ. 22%)	€ 49.573,48	
B10	ONERI AUTORITA'	€ 600,00	
B11	SPESE DI LABORATORIO, VERIFICHE CSA, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	€ 20.000,00	
B12	SPESE TECNICHE PER D.O. STRUTTURE	€ 14.871,73	

B13	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% SU SPESE TECNICHE (4% di B12)	€ 594,87	
B14	IVA SU SPESE TECNICHE D.O. COMPRESO 4% (ALIQ 22%)	€ 3.402,65	
B15	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO, TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI	€ 33.523,75	
B16	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% SU SPESE TECNICHE (4% di B15)	€ 1.340,95	
B17	IVA SU SPESE TECNICHE COLLAUDI COMPRESO 4% (ALIQ 22%)	€ 7.670,23	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.192.766,86</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.766.400,00</b>

- lo schema di lettera invito - disciplinare.

**Atteso che:**

- il R.U.P.: **1.** esaminato il Progetto Definitivo dei lavori in argomento dell'importo di € 3.766.400,00 **2.** visto il rapporto finale di verifica del Progetto Definitivo, redatto in contraddittorio tra il gruppo di verifica costituito da Ing. Maurizio Magro Malosso, Ing. Daniele Niosi, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 86 del 02/05/2019, nominati giusta D.D. n. 2373 del 26/05/2023, con il progettista "B.F. Progetti Società Ingegneria s.r.l." di Pistoia, in data 19/06/2023; **3.** visto che l'intervento progettato, dal punto di vista urbanistico, è conforme alle previsioni del P.R.G. ed al regolamento edilizio, non comportando modifiche sostanziali della sagoma dell'edificio, né dei fronti prospicienti pubbliche vie e/o piazze, non costituendo aumento della superficie utile, né aumento del numero delle unità immobiliari, non comportando altresì mutamento della destinazione d'uso dell'immobile;
- il progetto definitivo è stato redatto in tutti i suoi elaborati in conformità alla L.R. n. 12/2011, D. Lgs n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate, Legge n. 108/2021 e nel rispetto anche delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del P.N.R.R. e P.N.C.", dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, poiché con Decreto 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, il progetto in argomento è rientrato nella Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" del P.N.R.R. e con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si è dato atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R.;
- l'intervento soddisfa il principio di "**non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali**", tramite una valutazione di conformità ex-ante degli interventi al principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) e nello specifico investimento individuato ex-ante dalla Stazione Appaltante come investimento ricadente nella specifica scheda M4 -C1 - INV 3.3 - Regime 2 - scheda 2 e 5 e quindi limitato a "non arrecare danno significativo";

- nella predisposizione e redazione degli elaborati progettuali, durante tutte le varie fasi procedurali, si è fatto espresso riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
- il Progetto Definitivo possiede tutti gli elementi per procedere all'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 48, D.L. n. 77/2021, come convertito dalla L. n. 108/2021, che prevede la possibilità per le S.A. di assegnare i **lavori strumentali alla realizzazione degli interventi P.N.R.R.** o comunque finanziati da fondi europei attraverso l'**affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori** anche sulla base del progetto di definitivo di cui all'articolo 23, comma 5 del Codice dei contratti pubblici; l'affidamento dovrà avvenire mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto esecutivo e i lavori,
- a seguito richiesta del RUP, l'ANAC ha elaborato per l'intervento in questione il seguente CIG: A0035A6679;
- la progettazione coordinata con l'esecuzione dei lavori, determina un oggettivo miglioramento in merito alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle scelte progettuali dirette al contenimento dei tempi di esecuzione, anche mediante l'utilizzo di soluzioni innovative che nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dell'opera, possono ridurre sia i tempi delle varie fasi di lavoro, ovvero possono sviluppare le stesse in modo da consentirne anche una razionale organizzazione, fino ad una potenziale sovrapposizione delle lavorazioni con conseguente riduzione dei tempi, i quali potranno ulteriormente comprimersi mediante l'impiego di componenti opportunamente definiti nella progettazione esecutiva.

**Ritenuto**, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:

- ai sensi dell'art 47 comma 2, agli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art 47 comma 4, fermo restando quanto previsto al comma 7 del predetto articolo,
  - 1) a tutti gli operatori economici di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
  - 2) l'assunzione dell'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di

attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, pertanto deve essere assicurata:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10 per cento di occupazione femminile;

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

**Richiamate** le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021.

**Visto** in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 47, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- in tal caso la motivazione della deroga è costituita da un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO di riferimento con tasso inferiore.

**Visto altresì** il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l’anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l’anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7%.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici in forma singola o in raggruppamento temporaneo che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del P.N.R.R. o del P.N.C., la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

**Rilevato** l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili gli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nelle specifiche norme in materia.

**Dato atto che:**

- l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione relativa all'opera non è suddivisibile in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice;
- la categoria prevalente e le categorie scorporabili, come da C.S.A., sono subappaltabili secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) convertito con la L. 108/2021, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, previsto dall'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e confermato dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 77/2021;
- il costo della manodopera ammonta ad € 496.106,37;
- il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è pari a n. giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi;
- il tempo stimato per la progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione è di n. giorni 40 (quaranta).

**Dato atto** che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti obbligatori di programmazione.

**Visto** il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale sopra citati nei quali risulta ricompreso l'intervento di cui all'oggetto identificato con Cod. Amm. XL045 - Tip. 04 - Cat. 05.08.

**Dato atto che:**

- con D.D. della Direzione Edilizia e Beni Culturali n. 263 del 19/03/2023 è stato costituito il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Direttore dei Lavori per l'attuazione dell'intervento sopra citato nominato con D.D. n. 3771 del 30/08/2023 è l'Ing. Giuseppe Giunchiglia e D.O. il Geom. Salvatore Messina, funzionari tecnici dipendenti di questa Amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- il R.U.P. Ing. Silvana La Gattuta ha provveduto, ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a generare il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) A0035A6679;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D77H21001090001.

**Considerato** che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la procedura di affidamento

del contratto di appalto citati in oggetto, preventivamente determinando quanto segue:

- fine del contratto;
- oggetto del contratto;
- forma del contratto;
- clausole ritenute essenziali:

**Considerato** che, trattasi di lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne del plesso scolastico Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo e che l'appalto sarà affidato ai sensi dell'articolo 28 e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

**Dato atto che:**

- è possibile procedere con l'appalto integrato su progetto definitivo, per gli investimenti PNRR-PNC o finanziati dalla U.E. (art. 48, comma 5 del D.L. 77/2021, "decreto semplificazioni-bis");
- l'importo complessivo del contratto di appalto integrato, ammonta a € 2.666.129,86, di cui € 2.573.633,14 per lavori IVA esclusa ed € 92.496,72 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) per servizi di ingegneria ed architettura (esecutivo e C.S.P.); le somme a disposizione della S.A. sono complessivamente pari ad € 192.766,86 (incluse spese per la progettazione) come da quadro economico di progetto;
- trattasi di appalto di lavori attinente ai settori ordinari entro la soglia comunitaria e che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara e con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella "A".

**Ritenuto**, quindi, di poter procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con affidamento congiunto della progettazione esecutiva (Appalto Integrato), con il criterio dell'offerta del minor prezzo - Codice CPV principale: 45454000-4 (lavori di ristrutturazione) e 71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile).

**Dato atto** che la modalità di stipula del contratto sarà in forma pubblica amministrativa, redatto dalla Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica e sarà sottoposto all'Ufficiale Rogante giusta Regolamento dei Contratti approvato con la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Sindaco Metropolitan n. 32 del 23/06/2022.

**Accertato che**, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e che risulta quindi compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per



ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi.

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

**Richiamati** altresì i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Rilevato** che il citato art. 37 prescrive che le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare la determinazione a contrarre.

**Richiamato** l'art. 1, comma 15, Legge 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

**Visto:**

- la FAQ ARCONET n. 48 del 15/12/2021 recante "le procedure di semplificazione contabile al fine di favorire l'attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C.";
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

**Verificata** la congruità ed obbligatorietà della spesa.

*Oggetto della spesa:*

<b>CAUSAL E:</b>	"Revoca D.D. n. n. 3568 del 08/08/2023 - Approvazione Progetto Definitivo "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio Ares 0820534538 - Importo complessivo di Euro 3.766.400,00" - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 217 del 15/07/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 - Prenotazione risorse - CUP D77H21001090001 - CIG A0035A6679 - Determinazione a contrattare Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - Approvazione schema disciplinare - lettera invito"
----------------------	---

**Visto:**

- in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “*School building security and structural rehabilitation plan*” previsti dal P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R. quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- l’art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la documentazione agli atti;
- il parere di approvazione in linea tecnica e validazione n. 47 del 07/07/2023 del Progetto Definitivo “Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l’ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 - Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 “*School building security and structural rehabilitation plan*” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5”, redatto dal R.U.P. ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il rapporto finale di verifica del Progetto Definitivo, redatto in contraddittorio tra il gruppo di verifica costituito da Ing. Maurizio Magro Malosso, Ing. Daniele Niosi, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 86 del 02/05/2019, nominati giusta D.D. n. 2373 del 26/05/2023, con il progettista “B.F. Progetti Società Ingegneria s.r.l.” di Pistoia, in data 19/06/2023;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 117 del 18 maggio 2022 “Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 15 luglio 2021 n. 217, per manutenzione straordinaria e efficientamento energetico edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”;
- il Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R. e pre-assegnazione risorse F.O.I.

- il Decreto MEF - RGS - RR n. 183 del 03/08/2023;
- il D.S.M. n. 200 del 30/08/2023;
- la D.D. n. 3785 del 31/08/2023;
- lo schema di disciplinare - lettera di invito.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

## PROPONE

1. revocare la D.D. n. 3568 del 08/08/2023 per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
2. approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
3. approvare in linea amministrativa il Progetto Definitivo "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 - Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5" dell'importo complessivo di € 3.766.400,00 come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
N°	DESCRIZIONE	IMPORTO	€
			<b>2.573.633,14</b>
1	LAVORI EDILI	€ <b>1.843.895,52</b>	
2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ <b>554.406,26</b>	
3	<b>TOTALE LAVORI</b>	€ <b>2.398.301,78</b>	
4	ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI (oneri per l'attuazione della sicurezza)	€ <b>175.331,36</b>	
A	<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	€ <b>2.573.633,14</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 566.199,29	<b>€ 1.192.766,86</b>
B2	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 10.000,00	
B2bis	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO (TRASLOCHI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGI ARREDI E ATTREZZATURE)	€ 25.000,00	
B3	IMPREVISTI, ONERI VARI ED ARROTONDAMENTI	€ 76.625,98	
B3bis	SISTEMI DI OSCURAMENTO DELLE APERTURE (IVA INCLUSA)	€ 67.100,00	

B3ter	N°30 ESTINTORI (IVA INCLUSA)	€ 2.457,26	
B4	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE	€ 3.000,00	
B5	ONERI PUBBLICITA', SOMME PER PUBBLICAZIONE GARA, COMMISSIONE DI GARA E VERSAMENTI	€ 18.000,00	
B6	SPESE TECNICHE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	€ 16.000,00	
B6	INCENTIVO PER FUNZIONI TEC. (art. 113 D. Lvo 50/2016) (2% di A)	€ 51.472,66	
B7	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (DEFINITIVO)	€ 124.170,59	
B7bis	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (ESECUTIVO)	€ 92.496,72	
B8	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% SU SPESE TECNICHE (4% di B7+B7bis)	€ 8.666,69	
B9	IVA SU SPESE TECNICHE COMPRESO 4% (ALIQ. 22%)	€ 49.573,48	
B10	ONERI AUTORITY	€ 600,00	
B11	SPESE DI LABORATORIO, VERIFICHE CSA, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	€ 20.000,00	
B12	SPESE TECNICHE PER D.O. STRUTTURE	€ 14.871,73	
B13	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% SU SPESE TECNICHE (4% di B12)	€ 594,87	
B14	IVA SU SPESE TECNICHE D.O. COMPRESO 4% (ALIQ 22%)	€ 3.402,65	
B15	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO, TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI	€ 33.523,75	
B16	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% SU SPESE TECNICHE (4% di B15)	€ 1.340,95	
B17	IVA SU SPESE TECNICHE COLLAUDI COMPRESO 4% (ALIQ 22%)	€ 7.670,23	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.192.766,86</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.766.400,00</b>

4. prenotare la spesa di € 3.766.400 relativa al Progetto Definitivo "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 - Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5";

5. dare atto che:

- la spesa scaturente dal presente provvedimento pari ad € 3.766.400,00 dovrà assumersi nel *Bilancio 2023* e trova copertura finanziaria, come di seguito specificato:
  - × *in particolare: per la spesa di € 3.424.000,00*, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMM A	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
004	02	02	02	0	01	09	003	2	4	2	01	01	0	001

				2									1
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

di cui al Capitolo di spesa 221113.015 (cod. 004.02.02.02.01.09) previsto previsto nel Bilancio 2023 denominato: DIR. 11 - "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne";

x per la spesa di € 342.400,00, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO				P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.							
			02	02	01	09	003	2	4	2	01	01	01	001
004	02	02	02	02	01	09	003	2	4	2	01	01	01	001

di cui al Capitolo di spesa 221109.04 (cod. 004.02.02.02.01.09) previsto previsto nel Bilancio 2023 denominato: DIR. 11 - "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - Integrazione spesa";

- l'intervento denominato "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 - Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5" è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per € 2.500.000,00 annualità 2023, € 1.200.000,00 annualità 2024, € 66.400,00 annualità 2025, giusta Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023;
- la spesa di cui in argomento relativa al progetto definitivo "Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne - CUP D77H21001090001 - Codice Ares 0820534538 - Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5" risulta urgente ed indifferibile al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente, in considerazione della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea nonché delle stringenti tempistiche indicate quali target del P.N.R.R.;
- trattasi di lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti ed adeguamento degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne del plesso scolastico

Liceo Classico Umberto I di via F. Parlatore n. 26/C a Palermo e che l'appalto sarà affidato ai sensi dell'articolo 28 e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- trattasi di appalto di lavori attinente ai settori ordinari entro la soglia comunitaria e che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara e con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella "A";

6. demandare alla Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di cui alla presente proposta e procedere all'affidamento, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con affidamento congiunto della progettazione esecutiva (Appalto Integrato), con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di n. 10 (dieci) O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed indicazioni del R.U.P., al fine di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal finanziamento dell'iniziativa progettuale:

- Codice CPV principale: 45454000-4 (lavori di ristrutturazione) e 71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile);
- Qualificazione: OG 1 - Classifica III bis o superiore;

7. assegnare un termine di n. giorni 5 (cinque) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;

8. dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale dell'Ente, così come previsto dall'art.1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020;

9. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ovvero, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

10. dare atto che:

- gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nello schema lettera invito - disciplinare;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non

consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi;

- in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

11. disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, comma 16 e 32, Legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

12. approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di lettera invito - disciplinare;

13. dare atto che si procederà alla pubblicazione della lettera invito - disciplinare relativo all'appalto in argomento, ai sensi delle vigenti normative in materia e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

14 tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo della Città Metropolitana di Palermo al seguente link: [https://cittametropolitana.pa.it/diario\\_di\\_gara/direzione-edilizia-pubblica-istruzione-e-beni-culturali/liceo-classico-umberto-1-di-palermo-progetto-di-adequamento-sismico-manutenzione-prospetti-ed-adequamento-degli-impianti-per-lottenimento-del-cpi-rifacimento-controsoffitti-e-sistemazione/](https://cittametropolitana.pa.it/diario_di_gara/direzione-edilizia-pubblica-istruzione-e-beni-culturali/liceo-classico-umberto-1-di-palermo-progetto-di-adequamento-sismico-manutenzione-prospetti-ed-adequamento-degli-impianti-per-lottenimento-del-cpi-rifacimento-controsoffitti-e-sistemazione/) nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti;

15. i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Città Metropolitana di Palermo nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Il Collaboratore Amministrativo  
*Nunzia Silvana Portolano*

Il Responsabile del Procedimento e  
Responsabile dell'Ufficio  
*Antonino Quagliana*

Il R.U.P.  
*Ing. Silvana La Gattuta*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'