



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4319/2025  
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/28/2022

## DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

### DETERMINAZIONE

Oggetto: PNRR Avviso pubblico Ministero della Cultura del 15 maggio 2022  
Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo Programma Triennale OOPP 2024-2026 CUP D77B23000150006 - Presa d'atto documentazione di gara - Efficace aggiudicazione alla ditta CONSORES - CIG: B5EBD28817

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Filippo Minneci.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

**Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono confitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.**

**Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.**

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Filippo Minneci con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 02/07/2025

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Paolo Mattina, EQ, Responsabile dell'ufficio Restauro e Manutenzione degli edifici Storici e Monumentali e nominato con D.D. n. 3160/2022, R.U.P. per la realizzazione dell'intervento: *“Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo”*, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

- **Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;
- **Visto** il “Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici” della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;
- **Vista** la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 24 gennaio 2025 di *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”*;
- **Vista** la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31 gennaio 2025 di *“Approvazione Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati”*;
- **Vista** la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 24 gennaio 2025 di *“Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025”*;
- **Visto** il decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 13 febbraio 2025 *“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 – Approvazione P.E.G. finanziario”*.
- **Visto** il *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)”* - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025 e ss. mm. e ii.;
- **Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;
- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;
- **Visto** il decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.
- **Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 64 del 21 marzo 2023.
- **Visto** il decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre.
- **Vista** la D.D. n. 3160/2022 con la quale l'Ing. Paolo Mattina è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento: *“Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo”*;
- **Vista** la D.D. 5210 del 25/11/2024 avente per oggetto: PNRR Avviso pubblico Ministero della Cultura del 15 maggio 2022 Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo Programma Triennale OOPP 2024-2026 CUP D77B23000150006 - Approvazione Progetto esecutivo;18/2011;
- **Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

- **Vista** la L.R. n. 12/2023, “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.*”

**Evidenziato** che:

- in applicazione dell’art. 27 c.14 e 15 dell’allegato “A5”: Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione.
- in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “A.5”: Piano triennale 2025 - 2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025 - 2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano di avere rispettato quanto previsto in materia di rispetto dei tempi procedimentali;

**Rilevato** che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

**Premesso che:**

- la Città Metropolitana di Palermo ha tra i propri compiti di istituto quello di garantire funzionalità, efficienza, sicurezza e fruibilità degli immobili di interesse storico monumentale, di proprietà dell’Ente, adibiti a musei, uffici e a Caserme delle Forze dell’ordine;
- l’ufficio Restauro e Manutenzione degli edifici Storici e Monumentali, presso la Direzione per l’Edilizia Scolastica e la valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali, ha redatto un Progetto per la realizzazione dell’intervento: *“Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo”*;
- con Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la linea di finanziamento (P.N.R.R.) sopra citata dell’opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;
- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do not significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, “*Do not significant harm*” e nello specifico

investimento individuato ex-ante dalla S.A. come investimento ricadente nella specifica scheda Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura;

- con Decreto del Direttore Generale Musei 6 maggio 2022, n. 486, è stato pubblicato e approvato l’ “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”. Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea – “Next Generation EU”;
- con Decreto n. 156 SG – 21/02/2023 del Ministero della Cultura, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 3 (M1C3) e, in particolare, con riferimento al target M1C3-3 relativa all’Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, sono assegnate le risorse pari ad Euro 123.214.700,00 destinati al finanziamento di n. 262 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC, (Linea d’azione 2) e Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC (Linea d’azione 5) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, a seguito delle procedure di Avviso pubblico;
- con successivo Decreto n. 1333 SG – 28/11/2023 del Ministero della Cultura è stato approvato l’aggiornamento dell’Allegato B2 del Decreto n. 156 del 21 febbraio 2023 relativo all’Elenco delle proposte ammesse a finanziamento fra i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC Fascia B - MACROAREA SUD (art. 1);
- in conseguenza dello scorimento della graduatoria come aggiornata nei termini di cui all’art. 1, sopra citato, sono state assegnate le risorse pari ad euro 1.340.329,00 tra le quali per la Città Metropolitana di Palermo, Loggiato San Bartolomeo, l’importo di € 499.894,26 – CUP: D77B23000150006. *“Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo”*, ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 499.894,26, al cap. 215122.00 – Missione 01-Programma 02- Titolo 02- Piano dei Conti Finanziario: 02-02-01-09.999 – Piano dei Conti Economico/Patrimoniale: 2-4-2-01-01-01-001;
- con DD.5210/24 si è approvato il progetto di Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo Programma Triennale OOPP 2024-2026 CUP D77B23000150006, Approvazione Progetto esecutivo;
- con DD.n.211/2025 si è demandato alla Direzione Gare Contratti - Innovazione Tecnologica, le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l’espletamento della procedura negoziata di affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. c), del D.Lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori afferenti lo “Intervento di Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo”.

Programma Triennale OO.PP. 2024-2026 - PNRR ambito Avviso pubblico Ministero della Cultura del 15-05-2022 - Importo complessivo dei lavori € 237.482,52 ;

- con Relazione n. prot. 41627 del 26/05/2025, pervenuta a questo ufficio amministrativo in pari data, il RUP, Ing. P.Mattina, ha relazionato in merito alla gara espletata dall'ufficio Gare Contratti - Innovazione Tecnologica mediante procedura telematica sulla piattaforma SITAS-TUTTOGARE - “Gara #35”, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023, a lotto unico;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2024 è necessario adottare l'atto amministrativo di aggiudicazione dell'appalto **“Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo a Palermo”** - **CUP: D77B23000150006**

**Ritenuto:**

- necessario procedere, in esecuzione dell'attestazione del sottoscritto RUP e per quanto riportato nella Relazione dello stesso, n prot. 41627 del 26/05/25, all'aggiudicazione dell'appalto **“Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo a Palermo”** - **CUP: D77B23000150006** ;

**Richiamata** la relazione del RUP n. prot. 41627 del 26/05/2025;

**Atteso che:**

- in data 21/02/2025 è stata avviata sulla piattaforma digitale SITAS TuttoGare la procedura “Gara #35” con invito nel rispetto del principio di rotazione, come indicato nella D.D. n. 211 del 17 01 2025, a n. cinque Operatori Economici abilitati ed in possesso delle certificazioni SOA richieste al bando lavori CVP 45454100-5 Lavori di restauro cat. Prevalente OG-2 – qualificazione I o supp., con termine per la presentazione delle offerte fissato definitivamente alle ore 23:59 del 03/03/2025;
- sono state espletate le procedure di gara giusto verbale di gara prot. 28170 del 03/04/2025 con sedute del seggio di gara del 4 e 5 marzo e 1 e 2 aprile c.a. con il quale si propone l'aggiudicazione, quale migliore offerta non anomala, nei confronti della ditta CONSORES s.r.l. - Palermo (PA) - P.I. 04633930823 che ha offerto il ribasso d'asta percentuale del 8,5010 % sull'importo a base di gara (€ 231.998,05) al netto degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (€. 5.495,55);
- con nota prot. n. 36491 del 07/05/2025 è stata trasmessa, inoltre, la relazione conclusiva delle verifiche eseguite circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'Operatore Economico.

**Considerato che:**

- come dichiarato dal RUP nella relazione n. prot. 41627 del 26/05/2025:
  - sono state *“espletate dalla Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara n prot. 0028178 del 03/04/2025 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2024, occorre adottare l'atto amministrativo di aggiudicazione dell'appalto “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali*

**presso il Loggiato San Bartolomeo a Palermo” - CUP: D77B23000150006 CIG: B5C1FA152A in epigrafe, nei confronti della ditta CONSORES s.r.l. -Palermo (PA) - P.I. 04633930823 che ha offerto il ribasso d’asta percentuale del 8,5010 % sull’importo a base di gara (€ 231.998,05) al netto degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza (€. 5.495,55), ovvero € 217.761,31 compreso degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza pari ad €. 5.495,55, oltre IVA al 22%;**

- la somma complessiva di € 217.761,31 compreso oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza pari ad €. 5.495,55, oltre IVA al 22% “è stata ritenuta congrua dal RUP Ing. P.Mattina”;

**Rilevato che:**

- l’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 al comma 1) prevede che l’esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico di Progetto che controlla i livelli di qualità delle prestazioni;
- con DD.n.211/2025 è stato nominato Direttore dei Lavori, Ai sensi dell’art.114 del D.lgs.36/2023, l’Ing. P. Mattina;
- con DD.n.1200/25 è stato nominato Collaudatore Statico delle opere strutturali, ai sensi della L.1086/71 e della L.64/76, l’Ing. V. Randazzo;
- con DD n. 1132/2024 è stato nominato, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione Dlgs 81 del 2008, l’Ing. L.Fruscione;

**Atteso che** con la sottoscrizione della presente proposta il Responsabile del Procedimento- R.U.P. dichiara: che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale;

**Visti:**

- la Relazione, n prot. 41627 del 26/05/25, del RUP, Ing. P.Mattina, trasmessa a questo Ufficio Amministrativo in pari data, al fine di consentire con apposita determinazione dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2024, l’aggiudicazione dell’appalto **“Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo a Palermo” - CUP: D77B23000150006 CIG: B5C1FA152A in epigrafe, nei confronti della ditta CONSORES s.r.l. -Palermo (PA) - P.I. 04633930823 che ha offerto il ribasso d’asta percentuale del 8,5010 % sull’importo a base di gara (€ 231.998,05) al netto degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza (€. 5.495,55), ovvero € 217.761,31 compreso degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza pari ad €. 5.495,55, oltre IVA al 22%, ritenuto congruo dal RUP Ing. P.Mattina”;**
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. integrato dal recente D. Lgs 126/2
- il D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., “*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*”;
- il D. Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità di questo Ente;
- la documentazione agli atti.
- la regolarità contributiva relativa alla ditta affidataria della fornitura in argomento;
- la documentazione agli atti.

## **Tutto ciò premesso e considerato**

### **PROPONE**

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **di aggiudicare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2024, l'appalto dei lavori di **“Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo a Palermo”** - **CUP: D77B23000150006** - **CIG: B5C1FA152A**, alla ditta CONSORES s.r.l. Palermo (PA) - P.I. 04633930823 che ha offerto il ribasso d'asta percentuale del 8,5010 % sull'importo a base di gara (€ 231.998,05) al netto degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (€. 5.495,55), ovvero **€ 217.761,31** compreso degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza pari ad €. 5.495,55, oltre IVA al 22%, ritenuto congruo dal RUP, così come riportato nella Relazione del RUP n prot.41627 dell'26/05/25, parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- di procedere al perfezionamento dell'impegno di spesa, di €. 499.894,26, (DD5210/24), come da **quadro economico post-gara** di seguito riformulato rispetto alle risultanze di gara e tenuto conto della sottoelencate somme, (ai punti 1,2,3) già impegnate e accertate in entrata:
  1. **€ 11.867,10 DD.n.1600/2024** alla voce Q.E. spese tecniche, collaudo, supporto RUP ecc.;
  2. **€ 33.540,00 DD n.1822/2025** alla voce Q.E. forniti.beni per l'accessibilità; IVA su lav e forniti.; Incentivi funz tec. Dip. P.A.;
  3. **€ 40.893,57 DD n.1809/2025** alla voce Q.E. forniti.beni per l'accessibilità; IVA su lav e forniti.; Incentivi funz tec. Dip. P.A.;

### **• QUADRO ECONOMICO POST GARA**

LAVORI		€.237.482,52
• Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.219,00	
• Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>€ 4.276,55</u>	
• a detrarre	€ 5.495,55	€ 5.495,55
• Importo dei lavori a b.a. Soggetti a ribasso		€ 231.986,97
• a detrarre il rib.d'asta del 8,5010% su € 231.986,97		<u>€ 19.721,21</u>
• Restano		€ 212.265,76
• A sommare gli oneri della sicurezza(1,486145% sull'imp.Lavori		<u>€ 5.495,55</u>
• <b><u>RESTANO I LAVORI AL NETTO DEL RIB.D'ASTA</u></b>		<b>€.217.761,31</b>

• <b>FORNITURE E SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
• <b>FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER ABBATTIMENTO BARRIERE COGNITIVE E SENSORIALI</b>		
• Forniture di beni per l'accessibilità € 121.303,00		
• Forniture Servizi per l'accessibilità <u>€ 11.000,00</u>	€ 132.303,00	
• Imprevisti	11.095,14	
• IVA su lavori e forniture(350.064,31x0,22)	77.014,15	
• Oneri per il conferimento a discarica	5.000,00	
• Spese Tec(progettaz+collaudo+SuppRUP+Coord.Sicurez	19.664,25	
• Incent.Funz.tecniche dip.P.A. (D.L.gs36/2023) (369.785,52x2%)	7.395,71	
• Inarcassa ed altre casse prev,li (19.664,25x4%)	786,57	
• IVA Aliq.22% su sp. tecn e inarcassa) (20.450,82x22%)	4.499,18	
• contributo ANAC	250,00	
• <b>SOMMANO</b>	<b>258.008,00</b>	
• <u>Ribasso d'asta e minor imp.IVA</u>	<u>24.059,87</u>	
• <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>	<b>282.067,87</b>	<b>€.282.067,87</b>
• <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€.499.829,18</b>
• <b>Economie rispetto al PFTE</b>		<b><u>65,08</u></b>
		<b>€.499.894,26</b>

- procedere al contestuale perfezionamento dell'accertamento in entrata, di pari importo, di cui al cap.402032/39;
- **di delegare** la Direzione Gare e Contratti-Innovazione Tecnologica a **designare**, sulla piattaforma digitale SITAS TuttoGare - procedura "Gara #35", la **ditta CONSORES s.r.l.-Palermo (PA)** - P.I. 04633930823, come **aggiudicatario** e a procedere alle comunicazioni previste al comma 1,lett.b) e lett. c) dell'art.90 "Informazioni ai candidati e agli offerenti" ed all'art.36 "Norme procedurali e processuali in tema di accesso" del D.lgs.n.36/2023;

**dare atto che:**

- in applicazione dell'art. 27 c.14 e 15 dell'allegato "A5": Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti manifestano l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "A.5": Piano triennale 2025 - 2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025 - 2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano di avere rispettato quanto previsto in materia di rispetto dei tempi procedurali;
- il R.U.P. è l'Ing. Paolo Mattina nominato con DD.3160/2022;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta

- e corretta pubblicazione della presente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale dell’Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- il R.U.P. è onerato della registrazione dell’affidamento su ArchiPRO al fine di alimentare il “Fascicolo della rotazione” secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica, con nota prot. n. 34483 del 02/05/2024;
  - il R.U.P. È altresì onerato della predisposizione degli atti necessari alla redazione del contratto che dovrà essere stipulato entro il termine di n. giotni 30 (trenta) nel rispetto delle disposizioni contenute del D.lgs n.36/2023 e secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale con nota prot. n.2154 del 10/01/2025;
  - ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - 1) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - 2) straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana;
  - è stato rispettato il principio di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell’Ente “Adempimenti art. 18 L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.”;
  - l’accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza – D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: trasparenza.cittametropolitana.pa.it.
  - L’Ing. Paolo Mattina parteciperà alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art 45 del Dlgs36/23, in virtù dell’incarico de quo e secondo quanto previsto da apposito regolamento dell’Ente.

*Palermo: 02/07/2025*

Il Funzionario amministrativo

Filippo Minneci

il R.U.P.

Ing.P.Mattina

- *allegati:*
- *Relazione del RUP ;*
- *DD 211 del 17/11/25*
- *D.D.5210 del 25/11/2024 2 D.D. n. 211 del 17 01 2 D.D. n. 211 del 10/DD.52. n. 211 del 17 01 2025 210 del 25/11/2024;*
- *DURC ditta;*
- *documentazione GARA*
- *Mod.E2 - Dichiarazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'