



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA INFRASTRUTTURE

DIREZIONE VIABILITA'

* * * * *

PROGETTO N. 60207 DEL 30/07/2024

"S.R. n°23 "Di San Guglielmo": Castelbuono – San Guglielmo – Liccia – Intervento di ripristino della viabilità nella S.R. n°23"

Importo complessivo di Euro 200.000,00

C.U.P.: D37H24002280002

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP

PROT 0060476 del 31/07/2024

CL 5.4.23.2.0.0/1/2019 - 05/03/2025

IMPORTO COMPLESSIVO: € 200.000,00

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 42, comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.)

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno trentuno (31) del mese di luglio (07), il sottoscritto **arch. Fabio Pecoraro, Responsabile Unico del Progetto** suindicato

VISTO

- il progetto esecutivo redatto dal progettista e CSP interno all'Amministrazione, ing. Elio Venturella, comportante una spesa complessiva di **€ 200.000,00** così come suddivisa nel quadro economico di seguito riportato:

A) Importo dei lavori:	€	149.500,00	€ 149.500,00
A detrarre:			
- Costo netto manodopera incluso nei lavori.....	€	49.463,04	
- Oneri di sicurezza.....	€	5.046,17	
Lavori a base d'asta.....	€	144.453,83	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
1 per IVA sui lavori il 22% di A)	€	32.890,00	
2 per imprevisti sui lavori	€	500,00	
3 Per i.v.a. su imprevisti 2%	€	110,00	
4 Oneri discarica e vari	€	5.975,00	
5 Competenze tecniche 2,00%	€	2.990,00	
6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	500,00	
7 Accantonamento per adeguamento prezzi (art. 26 D.L. 50/2022)	€	7.500,00	
8 Contributo all'Autorità di vigilanza LL.PP.	€	35,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	50.500,00	€ 50.500,00
Importo complessivo dei lavori			€ 200.000,00

è costituito dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione tecnica e quadro economico Rev00
- C01 Corografia e Planimetria Generale Rev00
- E01 Particolari Costruttivi Rev00
- F01 Elenco Prezzi Rev00
- F02 Computo Metrico Rev00
- F03 Analisi Prezzi Rev00
- F04 Sommario Computo (cat. Prevalente – cat. Omogenee) Rev00
- F05 Stima Incidenza Manodopera Rev00
- G01 Piano di Manutenzione Rev00
- H01 Piano di Sicurezza Rev00
- I01 Cronoprogramma Rev00
- L01 Capitolato Speciale di Appalto Rev00

PRESO ATTO

del rapporto finale di verifica conclusivo del 31/07/2024 con prot. n. 60418 del progetto in oggetto, da cui emerge che:

- gli elaborati progettuali risultano verificati con esito positivo e conformi alla normativa vigente;
- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte del progettista;

ATTESTA

la validità del progetto esecutivo dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Palermo, lì 31/07/2024



Il Responsabile Unico del Progetto

arch. Fabio Pecoraro