



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA INFRASTRUTTURE DIREZIONE VIABILITÀ

* * * * *

PROGETTO N. 39434 DEL 16/05/2025
Lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento, spalamento neve, pulizie tombini e riparazione piano viabile in tratti saltuari - Strade Provinciali dell'Area EST zona B

 per la Città Metropolitana di Palermo RGP
 PROT 0044351 del 05/06/2025
 CL 5.3.170.0.0/8/2025 - 05/06/2025

IMPORTO COMPLESSIVO: € 150.000,00

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 42, comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.)

 L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno quattro (04) del mese di Giugno (06), il sottoscritto Arch. Fabio Pecoraro **Responsabile Unico del Progetto** suindicato

VISTO

- il progetto esecutivo redatto dal progettista interno all'Amministrazione, ing. Elio Venturella nonché CSP, comportante una spesa complessiva di **€ 150.000,00** così come suddivisa nel quadro economico di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Opere per la ripresa del piano viabile	1			54.177,27
Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali	5			52.667,44
Opere per la regimazione delle acque superficiali convogliate dalle cunette	7			2.269,63
COSTI SICUREZZA	9			3.330,58
SOMMANO I LAVORI			€	112.444,92
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,961966% sui lavori)			3.330,58	
a detrarre			3.330,58	€ 3.330,58
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 109.114,34
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%			24.737,88	
Imprevisti			1.533,30	
Oneri discarica			7.000,00	
competenze tecniche 2%			2.248,90	
Per adeguamento prezzi (art 60 Dlg 36/2023)			1.000,00	
spese accertamenti di laboratorio			1.000,00	
Versamento ANAC			35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			37.555,08	€ 37.555,08
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 150.000,00

e costituito dai seguenti elaborati:

- 01 - Relazione Generale
- 02 - Corografia
- 03 - Elenco dei Prezzi
- 04 - Analisi dei Prezzi
- 05 - Computo Metrico estimativo
- 06 - Sommario del computo metrico
- 07 - Quadro Incidenza Manodopera
- 08 - Capitolato Speciale di appalto
- 09 - Cronoprogramma dei Lavori
- 10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 11 - Elenco Strade

PRESO ATTO

del rapporto finale di verifica conclusivo del 04/06/2025 del progetto in oggetto, da cui emerge che:

- gli elaborati progettuali risultano verificati con esito positivo e conformi alla normativa vigente;
- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte dei progettisti;

ATTESTA

la validità del progetto esecutivo dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Palermo, li 04/06/2025



Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Fabio Pecoraro