



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4775/2023

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/55/2022

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo "I.T.C. Luigi Sturzo via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Importo complessivo di Euro 1.364.000,00 - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 School building security and structural rehabilitation plan - CUP D55B18001540002 - CIG A00799FE39 - Prenotazione risorse - Determinazione a contrattare - Approvazione schema lettera invito - disciplinare

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 01/09/2023

Il Dirigente

Dott. Salvatore Bruno Serio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 268 del 21/06/2018 l'ing. Silvana La Gattuta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento "I.T.C - "Luigi Sturzo" - via Sant'Ignazio di Lojola n.7 a Bagheria (PA). Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico" Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (Palestra)";
- con decreto del Ministro dell'Istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, è stato approvato l'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 3 gennaio 2018;
- con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con D.D. n. 1548 del 28/04/2021 si è proceduto alla "Presa atto Decreto n. 13 del 08/01/2021, registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città' Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 delle Legge 27 dicembre 2019 n. 160" (Prog. 968/2021);
- con D.D. n. 2074 del 03/06/2021 si è stata accertata in entrata la somma complessiva di € 17.467.370,19 assegnata alla Città Metropolitana di Palermo, giusta "Decreto n. 13 del 08/01/2021 (registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394) - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 delle Legge 27 dicembre 2019 n. 160" (Prog. 1419/2021 - OG ENT 198/2021);
- è stato approvato nel frattempo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del

quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano del decreto M.I.U.R. n. 13 del 08 gennaio 2021;

- in considerazione dell'intervenuta approvazione del P.N.R.R. e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea, nonché delle richieste di modifica del piano intervenute da alcuni enti locali beneficiari, il Ministero dell'Istruzione invitava gli enti beneficiari a rivedere il su citato piano autorizzativo anche alla luce del rispetto delle tempistiche indicate nella citata nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021, e gli interventi originariamente proposti procedendo alla relativa conferma o eventualmente alla candidature di altri interventi in grado di rispettare i target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo a ciascun ente assegnato;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" nella quale è rientrato il progetto in argomento;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R.;
- la realizzazione delle opere deve avvenire nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza; tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»; tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del "DNSH, *"Do not significant harm"*;
- con D.D. n. 4232 del 17/10/2022 si è "Preso atto del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" con il quale è approvata la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'Allegato A del decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 (art. 1 Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022);
- con D.D. n. 29 del 05/01/2023 si è proceduto alla "Riscossione della somma di € 1.817.874,04 quale anticipazione del 20% di cui al Decreto n. 116 del 18/05/2022 del Ministero dell'Istruzione: Decreto di rimodulazione piani interventi di cui al Decreto M.I.U.R. 8 gennaio 2021 n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 delle Legge 27 dicembre 2019 n. 160".

Considerato che:

- con D.D. n. 96 del 14/02/2020 l'Ing. Silvana La Gattuta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il "Servizio per la progettazione definitiva dell'I.T.C. "Luigi Sturzo" via sant'Ignazio di Loyola a Bagheria (PA) - Riqualeificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico" ed "Esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico del complesso scolastico sede dell'I.T.I. "Luigi Sturzo" nonché al consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall'OPCM n. 3274/2003 e ss.mm.ii. - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra)";
- il servizio sopra citato è stato cofinanziato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14/11/2019 per 80% della spesa a valere sul Fondo Progettazione per gli Enti Locali, cap. 7009, come ripartiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, la restante spesa del 20% è a carico dell'Ente Città Metropolitana di Palermo;
- in data 11/10/2021 è avvenuto l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- lo studio di fattibilità tecnico ed economica, di base per il successivo livelli progettuale definitivo affidato, avente importo complessivo di progetto di € 1.240.000,00 di cui € 900.000,00 per lavori ed € 340.000,00 per somme a disposizione, prevedeva: sostituzione degli infissi nell'edificio scolastico "B"; installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture piane dell'edificio scolastico "A"; ristrutturazione, consolidamento e adeguamento dei locali adibiti a magazzini del complesso scolastico; impermeabilizzazione delle coperture della palestra; ridefinizione e riqualeificazione degli spazi esterni; sostituzione dell'impianti di climatizzazione nell'edificio scolastico "A";
- l'incarico per la redazione del progetto definitivo è stato conferito per i seguenti interventi: ristrutturazione, consolidamento e adeguamento dei locali adibiti a magazzini del complesso scolastico; impermeabilizzazione delle coperture della palestra; sostituzione dell'impianto di climatizzazione nell'edificio scolastico "A" ed il corrispettivo professionale posto a base d'asta per la progettazione definitiva è stato calcolato sull'importo dei lavori pari ad € 650.000,00;
- l'incarico comprendeva anche lo studio per la "Esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico del complesso scolastico sede dell'I.T.I. "Luigi Sturzo" nonché il consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall'O.P.C.M. n. 374/2003 e s.m.i. - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra);
- in data 18/07/2022 l'incaricato del servizio ha trasmesso gli elaborati relativi alle indagini ed alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici che compongono il complesso scolastico dell'I.T.I. "Luigi Sturzo";
- l'esito delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità simica, ha manifestato le criticità strutturali che interessano tutti gli edifici del complesso scolastico, rilevando la necessità di interventi di adeguamento sismico, tali da poter procedere ad una attenta valutazione circa gli interventi da realizzare principalmente riguardo gli adeguamenti strutturali propedeutici agli adeguamenti impiantistici e antincendio;

- a seguito del passaggio del finanziamento sul P.N.R.R. e della rilevata necessità di adeguamenti sismico-strutturali per tutti gli edifici, l'intervento, come previsto nello studio di fattibilità, risulta in contrasto con la stessa linea di finanziamento, con le indicazioni operative del M.I.U.R. per i finanziamenti degli interventi per l'edilizia scolastica, con lo stesso finanziamento della progettazione definitiva di cui al D.M. n. 46 del 18/02/2019;
- sono state pertanto ridefinite le direttive per la redazione del progetto definitivo, nell'interesse dell'Ente e, pervenire alla buona riuscita dell'intervento, utilizzando le risorse di cui al D.M. n. 13/2021 destinate all'intervento, sentito anche il Ministero dell'istruzione tramite la struttura di supporto al P.N.R.R.;
- si è proceduto compatibilmente con l'importo finanziato e con i vincoli dei finanziamenti, indirizzando l'intervento progettato ad interessare il solo edificio palestra, prevedendo in ordine di importanza: adeguamento sismico delle strutture, messa in sicurezza impiantistica ed edile, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico;
- per il solo corpo fabbrica palestra è stato possibile, con le risorse assegnate, prevedere intervento completo di adeguamento sismico ed impiantistico, contestualmente avuto riguardo al rispetto dei parametri, dimensioni, standard energetici e criteri, compreso il rispetto della normativa DNSH in coerenza con gli obiettivi ed i target del P.N.R.R.;
- la linea di finanziamento (PNRR) sopra citata dell'opera in oggetto, prevede specificatamente che la progettazione e la realizzazione delle opere avvenga nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»;
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del "DNSH, *Do not significant harm*";
- il progetto definitivo rimodulato consente il recupero strutturale e funzionale completo del corpo fabbrica palestra che con la dotazione del previsto impianto fotovoltaico, raggiungerà standard energetici ottimali;
- l'importo complessivo del progetto definitivo rimodulato è risultato pari ad € 1.364.000,00 di cui € 930.530,91 per lavori a base d'asta, € 57.973,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 375.496,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, trasmesso dall'Arch. Davide Rizzo capogruppo mandatario del R.T.P. aggiudicatario del servizio di progettazione, trasmesso in 06/10/2022 prot. n. 63157, considerando anche le risorse aggiuntive pre-assegnate con D.P.C.M 28/07/2022, successivamente revocate e nuovamente pre-assegnate e confermate con Decreto MEF -RGS - RR 124 del 13/03/2023 (10% fondo opere indifferibili).

Visto:

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- in particolare la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do not significant harm"*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*.

Richiamato l'articolo 15, comma 4, del sopracitato decreto che prevede che gli enti "possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del P.N.R.R. e del P.N.C. sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti".

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, e in particolare l'articolo 47.

Considerato che l'articolo 47 comma 4 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, dispone che "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi".

Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive.

Visto:

- il decreto Decreto n. 13 del 08/01/2021, registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2021 reg. n. 394 - Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi P.N.R.R. e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* ed, in particolare, l'articolo 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*;
- in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;
- la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- in particolare, il comma 370 del citato articolo 1, ai sensi del quale *"per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto....."*;
- il Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R. e pre-assegnazione delle risorse F.O.I.;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 810 e 812;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 05/05/2023 di *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”*;
- la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2023 del 22/05/2023 di *“Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati”*;
- la Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023 di *“Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023”*;
- il Decreto del Sindaco Metropolitana n. 139 del 09/06/2023 *“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - Approvazione P.E.G. finanziario”*.

Dato atto che:

- con Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R. e pre-assegnate le risorse F.O.I.;
- l’intervento denominato *“I.T.C - “Luigi Sturzo” - via Sant’Ignazio di Lojola n. 7 a Bagheria (PA). Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico”* Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - CUP: D55B18001540002” è stato inserito all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per € 939.643,00 annualità 2023, € 424.000,00 annualità 2024 giusta Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023 ed € 357,00 già impegnate liquidate e pagate per ASP di Palermo - Dipartimento Prevenzione U.O.S.D. Coordinamento Attività territoriali di Prevenzione - Area 2 Prevenzione di Bagheria (PA), per pagamento dei diritti sanitari, ai sensi del Decreto del 04/06/2004, per rilascio del parere di competenza.

Ravvisata l’opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nei diversi procedimenti amministrativi connessi, finalizzato ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte.

Tenuto conto che il procedimento attiene la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico finanziate con risorse del PNRR, la Conferenza dei Servizi si deve esprimere sul progetto definitivo per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Rilevato che:

- con nota prot. n. 64528 del 11/10/2022 il R.U.P. ha indetto Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 (L.R. 7/2019 art.18 c.2) per il Progetto Definitivo denominato "I.T.C - "Luigi Sturzo" - via Sant'Ignazio di Lojola n. 7 a Bagheria (PA) - Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico" Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (Palestra)" - CUP D55B18001540002. Interventi a valere su P.N.R.R. - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan";
- con nota prot. n. 4631 del 10/11/2022 dell'ASP Palermo, Dipartimento di Prevenzione Medica, U.O.S. DIP. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 2, Distretto 39 di Bagheria - acquisita agli atti della direzione con prot. n. 73241 del 14/11/2022 - ha espresso parere igienico sanitario favorevole;
- con nota prot. n. 19755 del 20/10/2022 BB.NN. 44093 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, Servizio 16, U.O. di base S. 16.2 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 67788 del 24/10/2022 - ha autorizzato il progetto, per quanto di competenza;
- con nota prot. n. 14657 del 28/10/2022 il Genio Civile di Palermo, U.O. 02 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 74048 del 16/11/2022 - ha espresso parere favorevole sul rispetto della normativa sismica dell'intervento;
- con nota prot. n. 35137 del 04/11/2022 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 71023 del 07/11/2022 - il comando Provinciale VV.F. di Palermo ha espresso nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere.
- il procedimento attiene la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, e che la **Conferenza dei Servizi si è espressa sul progetto definitivo**, con le modalità ed i termini previsti dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii, ottenendo le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, come sopra espressi;
- con verbale del 16/11/2022 - acquisito agli atti della Direzione con prot. n. 74351 del 17/11/2022 - pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (n. Albo 7739) è stata determinata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Semplificata;
- l'Ente è dotato di *"Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per le Attività di verifiche preventive della progettazione di lavori pubblici ai fini della validazione secondo la legislazione vigente"* numero QBC614 rilasciato da ABICert, con validità fino al 15/04/2024;
- con D.D. n. 4904 del 17/11/2022 è stato nominato il gruppo di lavoro addetto alla verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito da: Ing. Giuseppe Giunchiglia, Ing. Maurizio Magro Malosso, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente

qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 86 del 02/05/2019;

- in data 17/11/2022 sono state svolte le attività di verifica del costituito gruppo di verifica sopracitato con il controllo di tutti gli elaborati progettuali in parola e la stesura del verbale di verifica del progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del Decreto 50/2016, del paragrafo VIII delle Linee Guida ANAC n. 1 ;
- in data 17/11/2022, a conclusione del predetto verbale, è stato redatto dal gruppo di verificatori sopra indicati, verbale finale di verifica del progetto nel quale è stato espresso un giudizio di verifica positivo trasmesso per le vie brevi al R.U.P. e al Dirigente della Direzione, Ing. Salvatore Serio;
- è stato necessario procedere all'elaborazione del progetto esecutivo da porre a base dell'affidamento delle opere, nel rispetto della linea di finanziamento (PNRR), e anche al fine di consentire il raggiungimento dei *target* e *milestone* previsti, nonché nel rispetto delle linee guida per la progettazione per i progetti rientranti nel sopracitato piano, e pertanto con D.D. n. 6018 del 29/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del "Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva del progetto denominato *"I.T.C "Luigi Sturzo" via Sant'Ignazio di Lojola n. 7 a Bagheria (PA) - Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Interventi su edificio palestra (codice edificio ARES 0820065016 (Palestra)" alla società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA) - P. IVA 06960800826;*
- in data 04/04/2023 si è proceduto alla stipula del contratto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) acquisito agli della Direzione prot. n. 25218 del 04/04/2023 (Reg. n. 60 del 04/04/2023), con la società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA);
- in data 27/04/2023 è stato sottoscritto il contratto-disciplinare di incarico tra la società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA) e la Città Metropolitana di Palermo rappresentata dall'Ing. Claudio Delfino, Dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali e, in pari data si è proceduto alla consegna del servizio alla società affidataria, per essere ultimati entro n. giorni 40 (quaranta) lavorativi e quindi entro il 05/06/2023;
- il servizio ha avuto avvio con verbale del 27/04/2023;
- con nota prot. n. 55815 del 31/07/2023 la Società di ingegneria incaricata ha trasmesso il progetto esecutivo;
- con nota prot. 59549 del 16/08/2023 è stata convocata la Commissione di verifica nominata con D.D. n. 4904 del 17/11/2022 per procedere alla verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituita da ing. Giuseppe Giunchiglia, ing. Maurizio Magro Malosso, arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 86 del 02/05/2019;

- in data 22/08/2023 sono state svolte le attività di verifica del costituito gruppo di verifica sopracitato, in contraddittorio con l'O.E. redattore del progetto esecutivo, con il controllo di tutti gli elaborati progettuali in parola e la stesura del verbale finale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del Decreto 50/2016, del paragrafo VIII delle Linee Guida ANAC n. 1, nel quale è stato espresso un giudizio di verifica positivo trasmesso per le vie brevi al R.U.P. e al Dirigente della Direzione ing. Salvatore Serio;

Visto:

- il progetto esecutivo redatto dalla società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA), incaricato giusta D.D. n. 6018 del 29/12/2022;
- gli elaborati del Progetto esecutivo;
- il Q.T.E dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
			Importo in €	Importi Complessivi in €
A	Importo Complessivo dei Lavori			999.542,41
A.1)	Costi drella sicurezza esclusi dal ribasso (aliquota A.1/A.3)	5,87 %	55.43,823	
A.2)	Importo della manodopera inclusa nei lavori	14,64 %	146.340,38	
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta (A - A.1)		944.109,59	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			364.457,59
B.1	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) su lavori	2,00 %	19.990,85	
B.2	Versamenti ANAC per gara d'appalto e affidamenti		410,00	
B.3. 1	Prove di collaudo		3.000,00	
B.3. 2	IVA su prove di collaudo	22%	660,00	
B.4. 1	Oneri di accesso e conferimento a discarica, inclusa caratterizzazione dei rifiuti		18.300,00	
B.4. 2	IVA su Oneri di accesso a discarica	22%	4.026,00	
B.5	Competenze tecniche a professionisti esterni			
B.5. 1	Coordinatore della sicurezza in esecuzione		29.542,52	
B.5. 2	Redazione APE post intervento		3.545,11	

B.5. 3	Pratiche tecniche per SCIA antincendio		2.500,00	
B.5. A	Cassa previdenziale CNPAIA	4,00 %	1.423,51	
B.5. B	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale	22%	8.142,45	
B.6	Spese per pareri sul progetto ed altri oneri		1.000,00	
B.7	Spese di pubblicità (targhe, cartelli, etc. ...)		1.000,00	
B.8	Spese per oneri connessione impianto fotovoltaico		200,00	
B.9	Diritti VVF per SCIA antincendio		350,00	
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti < al 10% su A		41.367,07	
B.11 .1	IVA su imprevisti (B.10)	22%	9.100,76	
B.11 .2	IVA su lavori (A)	22%	219.899,33	
TOTALE PROGETTO A + B				1.364.000,00

- lo schema di lettera invito - disciplinare.

Atteso che:

- il R.U.P.: **1.** esaminato il Progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori su indicati dell'importo complessivo di € 1.364.000,00; **2.** visto il rapporto finale di verifica del Progetto esecutivo, redatto in contraddittorio tra il gruppo di verifica costituito Ing. Giuseppe Giunchiglia, Ing. Maurizio Magro Malosso, Arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 86 del 02/05/2019, nominati giusta D.D. n. 4904 del 17/11/2022, con il progettista società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA), in data 22/08/2023; **3.** visto che l'intervento progettato, dal punto di vista urbanistico, è conforme alle previsioni del P.R.G. ed al regolamento edilizio, non comportando modifiche sostanziali della sagoma dell'edificio, né dei fronti prospicienti pubbliche vie e/o piazze, non costituendo aumento della superficie utile, né aumento del numero delle unità immobiliari, non comportando altresì mutamento della destinazione d'uso dell'immobile;
- il progetto esecutivo è stato redatto in tutti i suoi elaborati in conformità alla L.R. n. 12/2011 D. Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate, Legge n. 108/2021 e nel rispetto anche delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del P.N.R.R. e P.N.C.", dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, poiché con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione; il progetto è rientrato nella

Missione 4, Componente1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" del P.N.R.R. e con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si è dato atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R..

Ritenuto, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:

- ai sensi dell'art 47 comma 2, agli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art 47 comma 4, fermo restando quanto previsto al comma 7 del predetto articolo,
 - 1) a tutti gli operatori economici di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
 - 2) l'assunzione dell'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, pertanto deve essere assicurata:
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 10 per cento di occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021.

Visto in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- in tal caso la motivazione della deroga è costituita da un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO di riferimento con tasso inferiore.

Visto altresì il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7%.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici in forma singola o in raggruppamento temporaneo che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del P.N.R.R. o del P.N.C., la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Rilevato l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili gli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nelle specifiche norme in materia.

Dato atto che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione relativa all'opera non è suddivisibile in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice;
- la categoria prevalente e le categorie scorporabili, come da C.S.A., sono subappaltabili secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) convertito con la L. 108/2021, fermo restando il divieto di cessione dell'appalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, previsto dall'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e confermato dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 77/2021;
- il costo della manodopera ammonta ad € 146.316,88;

- il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è pari a n. giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi.

Dato atto che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti obbligatori di programmazione.

Visto il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale sopra citati nei quali risulta ricompreso l'intervento di cui all'oggetto identificato con Cod. Amm. XG029 - Tip. 07 - Cat. 05.08.

Dato atto che:

- con D.D. n. 4895 del 17/11/2022 della Direzione Edilizia e Beni Culturali è stato costituito il gruppo di lavoro per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Direttore dei Lavori per l'attuazione dell'intervento sopra citato nominato con D.D. n. 3799 del 01/09/2023 è l'Ing. Daniele Niosi, funzionario tecnico dipendenti di questa Amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- il R.U.P. Ing. Silvana La Gattuta ha provveduto, ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a generare il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) A00799FE39;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D55B18001540002.

Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la procedura di affidamento del contratto di appalto citati in oggetto, preventivamente determinando quanto segue:

- fine del contratto;
- oggetto del contratto;
- forma del contratto;
- clausole ritenute essenziali:

Considerato che, trattasi di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico I.T.C. Luigi Sturzo via Sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) e che l'appalto sarà affidato ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023

Dato atto che:

- l'importo complessivo del contratto di appalto ammonta a € 1.364.000,00, di cui € 944.109,41 per lavori a base d'asta, € 55.432,82 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 364.457,59 per somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro economico di progetto;
- trattasi di appalto di lavori attinente ai settori ordinari entro la soglia comunitaria e che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara e con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella "A".

Ritenuto, quindi, di poter procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, con affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara e con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 - Codice CPV principale: 45453000-7 (lavori di riparazione e ripristino).

Dato atto che la modalità di stipula del contratto sarà in forma pubblica amministrativa, redatto dalla Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica e sarà sottoposto all'Ufficiale Rogante giusta Regolamento dei Contratti approvato con la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Sindaco Metropolitano n. 32 del 23/06/2022.

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e che risulta quindi compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Rilevato che il citato art. 37 prescrive che le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare la determinazione a contrarre.

Richiamato l'art. 1, comma 15, Legge 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Visto:

- la FAQ ARCONET n. 48 del 15/12/2021 recante "le procedure di semplificazione contabile al fine di favorire l'attuazione del P.N.R.R. e del P.N.C.";
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la congruità ed obligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSAL E:	"Approvazione progetto esecutivo "I.T.C. Luigi Sturzo via Sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede livello strada, rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico - Cod. Ed. ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (palestra) - Importo complessivo di Euro 1.364.000,00 - Interventi a valere sul P.N.R.R. - Decreto di finanziamento n. 13 del 08/01/2021 - Decreto n. 51 del 07/03/2022 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 <i>School building security and structural rehabilitation plan</i> - CUP D55B18001540002 - CIG A00799FE39 - Prenotazione risorse - Determinazione a contrattare - Approvazione schema lettera invito - disciplinare."
------------------	--

Visto:

- in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "*School building security and structural rehabilitation plan*" previsti dal P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R. quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- l'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs n. 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la documentazione agli atti;
- il parere di approvazione in linea tecnica e validazione n. 54 del 23/08/2023 del Progetto esecutivo "I.T.C. "Luigi Sturzo" via Sant'Ignazio di Loyola n. 7 a Bagheria (PA). Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P.

D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5", redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il rapporto finale di verifica del Progetto esecutivo, redatto in contraddittorio tra il gruppo di verifica costituito da ing. Giuseppe Giunchiglia, ing. Maurizio Magro Malosso, arch. Giuseppa Puleo, funzionari tecnici dell'Ente qualificati allo svolgimento delle verifiche preventive di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e inseriti nell'elenco di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 86 del 02/05/2019, nominati giusta D.D. n. 4904 del 17/11/2022, con il progettista società di ingegneria "SIATEC Ingegneria s.r.l." con sede in Marineo (PA);
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- il Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R. e pre-assegnazione risorse F.O.I.
- il Decreto MEF - RGS - RR n. 183 del 03/08/2023;
- il D.S.M. n. 200 del 30/08/2023;
- la D.D. n. 3785 del 31/08/2023;
- lo schema di disciplinare - lettera di invito.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

1. approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. approvare in linea amministrativa il Progetto esecutivo "I.T.C. "Luigi Sturzo" via Sant'Ignazio di Loyola n. 7 a Bagheria (PA). Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P. D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 -

Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5" dell'importo complessivo di € 1.364.000,00 come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
			Importo in €	Importi Complessivi in €
A	Importo Complessivo dei Lavori			999.542,41
A.1)	Costi della sicurezza esclusi dal ribasso (aliquota A.1/A.3)	5,87 %	55.43,823	
A.2)	Importo della manodopera inclusa nei lavori	14,64 %	146.340,38	
A.3)	Importo dei lavori a base d'asta (A - A.1)		944.109,59	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			364.457,59
B.1	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) su lavori	2,00 %	19.990,85	
B.2	Versamenti ANAC per gara d'appalto e affidamenti		410,00	
B.3. 1	Prove di collaudo		3.000,00	
B.3. 2	IVA su prove di collaudo	22%	660,00	
B.4. 1	Oneri di accesso e conferimento a discarica, inclusa caratterizzazione dei rifiuti		18.300,00	
B.4. 2	IVA su Oneri di accesso a discarica	22%	4.026,00	
B.5	Competenze tecniche a professionisti esterni			
B.5. 1	Coordinatore della sicurezza in esecuzione		29.542,52	
B.5. 2	Redazione APE post intervento		3.545,11	
B.5. 3	Pratiche tecniche per SCIA antincendio		2.500,00	
B.5. A	Cassa previdenziale CNPAIA	4,00 %	1.423,51	
B.5. B	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale	22%	8.142,45	
B.6	Spese per pareri sul progetto ed altri oneri		1.000,00	

B.7	Spese di pubblicità (targhe, cartelli, etc. ...)		1.000,00	
B.8	Spese per oneri connessione impianto fotovoltaico		200,00	
B.9	Diritti VVF per SCIA antincendio		350,00	
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti < al 10% su A		41.367,07	
B.11 .1	IVA su imprevisti (B.10)	22%	9.100,76	
B.11 .2	IVA su lavori (A)	22%	219.899,33	
TOTALE PROGETTO A + B				1.364.000,00

3. prenotare la spesa di € 1.364.000,00 relativa al Progetto esecutivo "I.T.C. "Luigi Sturzo" via Sant'Ignazio di Loyola n. 7 a Bagheria (PA). Riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P. D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan" - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5";

5. dare atto che:

- la spesa scaturente dal presente provvedimento pari ad € 1.364.000,00 dovrà assumersi nel *Bilancio 2023* e trova copertura finanziaria, come di seguito specificato:
 - x in particolare: per la spesa di € 1.240.000,00*, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMM A	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
004	02	02	02	0 2	01	09	003	2	4	2	01	01	0 1 001

di cui al Capitolo di spesa 221114.016 (cod. 004.02.02.02.01.09) previsto nel Bilancio 2023 denominato: DIR. 11 - "Progetto di riqualficazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, sottostanti il marciapiede a livello strada e rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo" via sant'Ignazio di Loyola Bagheria (PA)";

- x per la spesa di € 124.000,00*, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSION E	PROGRAMM A	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.						
004	02	02	02	0 2	01	09	003	2	4	2	01	01	0 1	001

di cui al Capitolo di spesa 221109.05 (cod. 004.02.02.02.01.09) previsto previsto nel Bilancio 2023 denominato: DIR. 11 - “Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, sottostanti il marciapiede a livello strada e rifacimento copertura corpo palestra complesso scolastico I.T.C. “Luigi Sturzo” via sant’Ignazio di Loyola Bagheria (PA) - Integrazione spesa”;

- l’intervento denominato “I.T.C. “Luigi Sturzo” via Sant’Ignazio di Loyola n. 7 a Bagheria (PA). Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P. D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5” è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per € 939.643,00 annualità 2023, € 424.000,00 annualità 2024 giusta Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023 ed € 357,00 già impegnate liquidate e pagate per ASP di Palermo - Dipartimento Prevenzione U.O.S.D. Coordinamento Attività territoriali di Prevenzione - Area 2 Prevenzione di Bagheria (PA), per pagamento dei diritti sanitari, ai sensi del Decreto del 04/06/2004, per rilascio del parere di competenza, giusta Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 01/06/2023;
- la spesa di cui in argomento relativa al progetto esecutivo “I.T.C. “Luigi Sturzo” via Sant’Ignazio di Loyola n.7 a Bagheria (PA). Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada. Rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (Corpo A) 0820065017 (Corpo B) , 0820065016 (Palestra). Interventi su edificio palestra - C.U.P. D55B18001540002 - Interventi a valere su PNRR - Decreto finanziamento Ministero dell'Istruzione 13 del 08/01/2021 - Decreto 51 del 07/03/2022 - Missione 4 - Componente C1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 "School building security and structural rehabilitation plan" G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5 rehabilitation plan” - G. Operativa DNSH Circ. 32 del 30/12/2021 - M4 - C1 - INV 3.3 - Reg. 2 - Schede 2-5” *risulta urgente ed indifferibile al fine di evitare danni gravi e certi all’Ente, in considerazione della necessità di rispettare target e milestones imposti dalla Commissione europea nonché delle stringenti tempistiche indicate quali target del P.N.R.R.;*

- trattasi di appalto di lavori attinente ai settori ordinari entro la soglia comunitaria e che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara e con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici adottato dall'Ente, giusta Deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022 allegato Tabella "A";
6. demandare alla Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di cui alla presente proposta e procedere all'affidamento, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, con affidamento lavori, con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di n. 5 (dieci) O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed indicazioni del R.U.P., al fine di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal finanziamento dell'iniziativa progettuale:
 - Codice CPV principale: 45453000-7 (lavori di riparazione e ripristino);
 - Qualificazione: OG 1 - Classifica III o superiore;
 7. assegnare un termine di n. giorni 5 (cinque) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;
 8. dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale dell'Ente, così come previsto dall'art.1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020;
 9. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ovvero, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 10. dare atto che:
 - gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nello schema lettera invito - disciplinare;
 - ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi;
 - in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

11. disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, comma 16 e 32, Legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
 - del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
12. approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di lettera invito - disciplinare;
13. dare atto che si procederà alla pubblicazione della lettera invito - disciplinare relativo all'appalto in argomento, ai sensi delle vigenti normative in materia e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
14. tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo della Città Metropolitana di Palermo al seguente link: https://cittametropolitana.pa.it/diario_di_gara/direzione-edilizia-pubblica-istruzione-e-beni-culturali/i-t-c-luigi-sturzo-progetto-di-riqualificazione-ed-efficientamento-energetico-rifunzionalizzazione-degli-spazi-esterni-ristrutturazione-consolidamento-ed-adeguamento-dei-locali-adibiti-a-magazzi/ nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti;
15. i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Città Metropolitana di Palermo nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Ing. Silvana La Gattuta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'