



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA'

* * * * *

PROGETTO N. 65234 DEL 03/09/2025

**Strada Provinciale n. 126 "Di Valle del Landro".
Lavori di M.S. per la sistemazione dei tratti ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.**

CUP: D17H24006320001

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
PROT 0065600 del 04/09/2025
CL 5.3.126.2.0.0/1/2025 - 04/09/2025

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.200.000,00

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 42, comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.)

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno quattro (04) del mese di settembre (09), il sottoscritto ing. Dorotea Martino, **Responsabile Unico del Progetto** suindicato

VISTO

- il progetto esecutivo redatto dal progettista e CSP, ing. Claudio Tascone, e dai coprogettisti, *Geom. Salvatore Agostaro e Geom. Davide Vallelunga*, interni all'Amministrazione, comportante una spesa complessiva di **€ 1.200.000,00** così come suddivisa nel quadro economico di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI

Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	921.528,93
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	980,27
a detrarre oneri per la sic. non soggetti a rib. (1,466% sull'imp. dei lavori)	<u>12.528,34</u>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	<u>13.508,61</u> 13.508,61
	908.020,32

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per IVA su lavori 22%	202.736,36
Inc. per funzioni tecniche dip. PA (Art. 45 D.Lgs.36/2023)	18.430,58
Per oneri di conferimento a discarica comp. IVA	28.500,00
Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture	660,00
Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...	300,00
Per imprevisti (<10,00%) comp. IVA	26.844,13
Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs 36/2023 (<5,00%) comp. IVA	1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	278.471,07

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€.

è costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 Elenco elaborati
- Tav. 02 Relazione tecnica illustrativa
- Tav. 03 Computo metrico estimativo
- Tav. 04 Elenco prezzi unitari
- Tav. 05 Analisi prezzi
- Tav. 06 Stima dei lavori
- Tav. 07 Quadro economico
- Tav. 08 Calcolo incidenza manodopera
- Tav. 09 Cronoprogramma
- Tav. 10 Elaborati grafici
- Tav. 11 Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. 12 Capitolato speciale di appalto
- Tav. 13 Piano di manutenzione
- Tav. 14 Fascicolo dell'opera
- Tav. 15 Relazione sui criteri ambientali minimi e relazione sui materiali
- Tav. 16 Carta dei vincoli

PRESO ATTO

del rapporto finale di verifica conclusivo del 04/09/2025 con prot. n. 65597 del progetto in oggetto, da cui emerge che:

- gli elaborati progettuali risultano verificati con esito positivo e conformi alla normativa vigente;
- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte dei progettisti;

ATTESTA

la validità del progetto esecutivo dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Palermo, lì 04/09/2025



Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Dorotea Martino

Dorotea Martino