



CITTÀ' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA INFRASTRUTTURE

DIREZIONE VIABILITÀ

* * * * *

PROGETTO N. 65867 DEL 05/09/2025

S.P. 36 "Di Castronovo"

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI

CUP: D67H24005080001

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP
PROT 0066112 del 08/09/2025
CL 5.3.36.2.0.0/1/2025 - 08/09/2025

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.000.000,00

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 42, comma 4 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.)

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno otto (8) del mese di settembre (9), la sottoscritta Ing. Dorotea Martino, **Responsabile Unico del Progetto** suindicato

VISTO

- il progetto esecutivo redatto dal progettista e C.S.P. interno all'Amministrazione, ing. Claudio Tascone e dai coprogettisti interni all'Amministrazione, Geom. Salvatore Agostaro e Geom. Davide Vallelunga comportante una spesa complessiva di € 1.000.000,00 così come suddivisa nel quadro economico di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI	774.475,82	€. 774.475,82
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	1.222,09	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>12.448,24</u>	
a detrarre oneri per la sic. non soggetti a rib. (1,765% sull'imp. dei lavori)	13.670,33	13.670,33
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	760.805,49	
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Per IVA su lavori 22%	170.384,68	
Inc. per funzioni tecniche dip. PA (Art. 45 D.Lgs.36/2023)	15.489,52	
Per oneri di conferimento a discarica comp. IVA	18.700,00	
Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture	410,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...	300,00	
Per imprevisti (<10,00%) comp. IVA	19.239,98	
Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs 36/2023 (<5,00%) comp. IVA	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	225.524,18	€. 225.524,18
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€. 1.000.000,00

e costituito dai seguenti elaborati:

- 1) elenco elaborati;
- 2) relazione tecnica-illustrativa;
- 3) computo metrico estimativo;
- 4) elenco prezzi unitari;
- 5) analisi dei prezzi;

- 6) stima dei lavori;
- 7) quadro economico;
- 8) calcolo incidenza manodopera;
- 9) cronoprogramma;
- 10) elaborati grafici;
- 11) piano di sicurezza e coordinamento;
- 12) capitolato speciale d'appalto;
- 13) piano di manutenzione;
- 14) fascicolo dell'opera;
- 15) relazione sui criteri ambientali minimi – relazione sui materiali;
- 16) carta dei veicoli

PRESO ATTO

del rapporto finale di verifica conclusivo del 08/09/2025 con prot. n. 66103 del progetto in oggetto, da cui emerge che:

- gli elaborati progettuali risultano verificati con esito positivo e conformi alla normativa vigente;
- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte dei progettisti;

ATTESTA

la validità del progetto esecutivo dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Palermo, li 08/09/2025



Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Dorotea Martino