



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 5021/2022  
Tit./Fasc./Anno 5.12.1.0.0.0/4/2020

## **DIR. VIABILITA**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O Monte Pellegrino (Palermo) - (DATTM del 09 Ottobre 2020) CUP: D75E21000020001 - CIG: 9134336486 Impresa : GENCO S.R.L  
Aggiudicazione efficace e impegno di spesa

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Salvatore Pampalone.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Salvatore Pampalone con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 04/10/2022

Il Dirigente

Dott. Salvatore Pampalone

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Premesso che:**

- che il Decreto 9 ottobre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. n. 281 del 11/11/2020, ha pubblicato il bando per i finanziamenti riguardanti la messa a dimora di alberi negli ambiti delle Città Metropolitane, in attuazione dell'art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 111 del 14/10/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 141 del 12/12/2019;
- che per partecipare al bando per l'ottenimento dei finanziamenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. gs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con D.D. 13 del 18/01/2021 della Direzione Edilizia e Beni Culturali, l'ing. Salvatore Pampalone, Dirigente Tecnico dell'Ente presso la Direzione Viabilità, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- che questa Amministrazione in accordo con l'Amministrazione del Comune di Palermo, giusta convenzione del 18/01/2021, ha inteso presentare istanza per l'ottenimento del finanziamento di due progetti riguardanti opere per la messa a dimora di alberi, uno di questi riguarda la realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O "Monte Pellegrino" ricadente nel territorio del Comune di Palermo
- che in data 08/03/2021 con Prot.n.14455 è stata acquisita la Progettazione definitiva, inoltrata dal Professionista esterno incaricato;
- in data 11/03/2021 con prot. n.15669 è stato inoltrato al MATTM il "Progetto definitivo per la Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O "Monte Pellegrino" (Palermo) - (DATTM del 09 Ottobre 2020) - CUP: D75E21000020001 per un Importo complessivo di € 499.529,10;
- che con decreto prot. 0000006 del 9 luglio 2021 del Ministero della transizione ecologica è stata approvata la graduatoria recante "Elenco dei 34 progetti finanziati: il miglior progetto per ciascuna Città Metropolitana (primi 14) e quindi ulteriori 20 secondo il punteggio acquisito" dove risulta finanziato il progetto: Palermo - Monte Pellegrino;
- con nota n. 89185 del 12/08/2021 del Ministero della Transizione ecologica, acquisita al prot. di questa Amministrazione con n. 50425 del 13/08/2021, è stato comunicato l'importo finanziato pari a € 460.529,10;
- in relazione alla riduzione di € 39.000,00 lo stesso Ministero con nota acquisita con prot. n. 55088 del 10/09/2021 ha comunicato che tutti i 34 progetti assentiti e ammessi a finanziamento sono stati per par condicio ridotti della stessa cifra per non superate il tetto massimo per il finanziamento previsto pari a € 15.000.000,00;
- il RUP, preso atto della decurtazione di cui sopra, sottraendo l'importo di € 39.000,00 alla voce Direzione Lavori per la quale verrà affidato

incarico interno a questa Amministrazione, ha modificato il quadro economico inserendo, per l'importo di € 9.702,31, la voce "Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori";

- con D.D. n. 561 del 10/02/2022 il RUP ha approvato il Progetto definitivo e il nuovo quadro economico (PROGR 362/2022 OGENT 636/2021 SOGG 58686 ACC 2529/2021 OGVAE 73335/2021 ACC 329/2022 OGSPE 1580/2021 OGVAS 73338/21) ;
- con DD n. 668 del 17/02/2022 è stato nominato il Direttore dei Lavori il Geom. Sergio Alaimo, dipendente tecnico dell'Ente;
- che per quanto previsto nell'art. 8 del bando di cui al Decreto del 9 ottobre 2020 del MATTM, a finanziamento ottenuto, occorre iniziare i lavori entro il 13/03/2022;
- con DD n.798 del 24/02/2022 con oggetto "Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O "Monte Pellegrino" (Palermo) - (DATTM del 09 Ottobre 2020) - CUP: D75E21000020001 - CIG: 9117121641 - Determina a contrarre" è stato dato mandato alla Direzione Gare e Contratti per l'espletamento della gara relativa;
- con nota prot. 16104 del 07/03/2024 la Direzione Gare e Contratti ha trasmesso il verbale di gara n. 1 del 07/03/2021 e comunicato che la gara di cui sopra è andata deserta;
- con successiva DD n.1025 del 09/03/2022 "Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O Monte Pellegrino (Palermo) - (DATTM del 09 Ottobre 2020) CUP: D75E21000020001 - CIG: 9134336486 Determina a contrarre ed è stato dato mandato alla Direzione Gare e Contratti per l'espletamento della gara relativa, stabilendo di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, utilizzando la procedura telematica denominata R.D.O. eseguita sul MEPA, gestito da Consip S.p.A, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., assegnando un termine di giorni 3 (tre) dalla data di invio della RdO per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, vista l'urgenza per l'inizio dei lavori del 13/03/2022, pena la perdita del finanziamento concesso;
- con DD n.1093 del 14/03/2022 si è proceduto alla presa d'atto del verbale di gara ed all'aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'O.E. **GENCO S.R.L.**, P.IVA 01989330855 con sede in Via Liguria Mussomeli (CL), che ha offerto un **ribasso percentuale del 30,852.**;
- in data 14/03/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi della L 120/2020 art 8 comma1 lett,a) giusta verbale di pari data prot. n. 0018331 del 14/03/2022 ;
- a seguito della richiesta con nota prot. n.018332 del 14/03/2022 e successiva n.0029512 del 03/05/2022 al Ministero della Transizione Ecologica si è ottenuta l'anticipazione del 20% dell'importo finanziato, giusta nota MISE assunta al Ns prot. n0046068 del 19/07/2022 ;

**Considerato che:**

- la Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica con nota prot. n.0024388 del 08/04/2022 ha proceduto a trasmettere le certificazioni di prova delle autodichiarazioni rese in fase di gara dall'Operatore Economico rappresentando di aver provveduto a verificare la iscrizione alla White List in merito alle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii;
- a seguito della verifica del possesso dei requisiti, il cui esito è risultato favorevole, l'aggiudicazione a favore dell'impresa **GENCO S.R.L.**, P.IVA 01989330855 con sede in Via Liguria Mussomeli (CL), PEC [SRL.GENCO@PEC.IT](mailto:SRL.GENCO@PEC.IT), che ha offerto un ribasso percentuale del 30,852, si può ritenere efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per cui il quadro economico dell'intervento post gara diventa:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>				
<b>PRE-GARA</b>			<b>POST GARA</b>	
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 325.014,80</b>	<b>€ 325.014,80</b>	<b>€ 325.014,80</b>	
di cui costi per la manodopera				
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€ 9.750,44		€ 9.750,44	
<b>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€ 315.264,36</b>		<b>€ 315.264,36</b>	
Importo ribasso d'asta (30,8520%)			€ 97.265,36	
Restano			€ 217.999,00	
Oneri della sicurezza			€ 9.750,44	
<b>Importo contrattuale</b>			<b>€ 227.749,44</b>	<b>€ 227.749,44</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Fondo incentivante (Art 113 D.Lgs 50/2016)	€ 6.500,30		€ 6.500,30	
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
Direzione Lavori + Contabilità	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 260,00		€ 260,00	
Imprevisti	€ 16.250,74		€ 16.250,74	

Sommano le Spese tecniche	€ 64.011,04	€ 64.011,04	€ 64.011,04	€ 64.011,04
IVA su lavori		€ 71.503,26		€ 50.104,88
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 135.514,30</b>		<b>€ 114.115,52</b>
Somma		460.529,10		341.865,36
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (30,8520%)			€ 97.265,36	
IVA SU RIBASSO D'ASTA			€ 21.398,38	
SOMMANO LE ECONOMIE			€ 118.663,74	<b>€ 118.663,74</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 460.529,10</b>		<b>€ 460.529,10</b>

**Visto:**

- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- la L. R. n. 7/2019;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 26/11/2019.

**Occorre:**

1. **Approvare** la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **Dichiarare efficace**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione provvisoria, disposta con DD n.1093 del 14/03/2022 , all'impresa **GENCO S.R.L.** - P.IVA 01989330855 con sede in Via Liguria Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso percentuale del 30,852 (trenta/8520) sul prezzo dell'appalto soggetto a ribasso (esclusi oneri non soggetti a ribasso), per un importo di aggiudicazione in c.t. pari a Euro 227.749,44, compreso gli oneri di sicurezza pari a Euro 9.750,44;
3. **Approvare** il "Quadro economico post gara" del progetto così come indicato in premessa;
4. **Procedere al perfezionamento dell'impegno complessivo di € 341.865,36=** a fronte dell'importo delle perizia di € 460.529,10 prenotato con D.D. n. 561 del 10/02/2022 (PROGR 362/2022 OGENT 636/2021 SOGG 58686 ACC 2529/2021 OGVAE 73335/2021 ACC 329/2022 OGSPE 1580/2021 OGVAS 73338/21); così ripartito: per €

**277.854,32** = quale importo complessivo aggiudicato compresa IVA e per **€ 64.011,04**= quali somme a disposizione dell'amministrazione;

5. **Dare atto** che la spesa scaturente dalla presente ha esigibilità nel 2022 ed ammonta ad **€ 341.865,36**= e dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sui seguenti codici del piano dei conti integrato:

MIS SIO NE	PROG RAMM A	TI T O L O	P.dei CONTI FINANZIARIO				P. dei CONTI ECONOM/PATRI M.			
9	5	2								

di cui al capitolo di spesa n. 272126/01 denominato "Progetto per la Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O Monte Pellegrino";

6. **Dare atto altresì** che il ribasso + l'IVA sul ribasso ammonta a **€ 118.663,74**=
7. **Dare** notizia del presente provvedimento all'O.E. Aggiudicatario **GENCO S.R.L.** ;
8. **Notificare** il presente provvedimento al Direttore dei lavori;
9. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica;
10. **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione nel link "Bandi - Appalti Avvisi" relativo alla gara in argomento e sul portale del MIT [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it); etc.;
11. **Dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

### **PROPONE**

Che si adotti il presente provvedimento che contenga le seguenti determinazioni:

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Salvatore Pampalone*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'