



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 262/2023
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/75/2021

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell'Istituto E. Basile - M. D'Aleo di San Cipirello (PA) - CUP D85E22000410003 - CIG ZE23944E55 - Determinazione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 9.672,13 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) della Legge n. 108 del del 29 luglio 2021 all'impresa Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore con sede in San Giuseppe Jato (PA)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 17/01/2023

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 5386 del 12/12/2022 l'Ing. Daniele Niosi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l' "Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell'Istituto "E. Basile M. D'Aleo" di San Cipirello (PA)";
- l'Istituzione scolastica ha segnalato, con ripetute note, il rischio conseguente all'inadeguatezza dell'impianto elettrico che alimenta gli impianti a servizio delle serre utilizzate dall'I.P.A.A. di San Cipirello – succursale dell'I.I.S. "E. Basile-M. D'Aleo" di Monreale;
- a seguito di specifici sopralluoghi di questo Ufficio, è stata verificata l'urgenza di sostituire il suddetto impianto con altro adeguato alle normative in materia di impiantistica elettrica e tale da consentire l'alimentazione in sicurezza delle apparecchiature che, come comunicato dal responsabile di plesso, è previsto di installare nelle serre;
- a tal fine è stata redatta, dai funzionari tecnici della Direzione, la perizia mirata alla risoluzione delle criticità rilevate, i cui interventi da realizzare sono dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento.

Atteso che:

- il progetto in questione, corredato degli elaborati di rito è munito del parere di approvazione in linea tecnica del R.U.P. n. 104 del 27/12/2022 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che:

- è stato trasmesso a quest'ufficio il progetto esecutivo giustificativo dei lavori, per l'ammontare di € 10.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A	Sommano i lavori	7.514,42	7.514,42
	IMPORTO A BASE D'ASTA	7.514,4283	
B	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	Imprevisti ed oneri vari	682,12	
B ₂	IVA sui lavori al 22% di A	1.653,17	
B ₃	Incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	150,29	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.485,58	2.485,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	10.000,00	10.000,00

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che l'avvio delle procedure di affidamento contratti pubblici deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrarre;
- seguito della richiesta del Responsabile d'Ufficio, l'ANAC ha elaborato per i medesimi interventi il seguente CIG: ZE23944E55;
- dovendo procedere con immediatezza alla esecuzione degli interventi in argomento, ripristinare le condizioni di sicurezza ed eliminare le criticità rilevate, per l'affidamento degli stessi, si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29/07/2021, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico (ME.PA.) con invito ad unico operatore economico in possesso dei requisiti per la tipologia di lavori da eseguire (categoria OS30);

- i lavori in argomento risultano urgenti ed indifferibili al fine di evitare danno grave e certo all'Ente in quanto i lavori di cui al progetto riguardano *“lavori di natura impiantistica elettrica ed in particolare il rifacimento dell'impianto esistente che oggi alimenta le serre dell'Istituto agrario ma che si presenta non sicura dal punto di visto elettrico essendo stato realizzato con una linea “volante” assolutamente non conforme alle indicazioni normative oltre che a non possedere le relative protezioni e non possedere alcuna certificazione ai sensi della Legge n. 46/90 e ss.mm.ii.”*.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE:	“Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell'Istituto “E. Basile – M. D'Aleo” di San Cipirello (PA) – CUP D85E22000410003 - CIG ZE23944E55 – Determinazione a contrarre – Impegno della spesa di € 9.672,13 - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 all'impresa “Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore” con sede in San Giuseppe Jato (PA)”
-----------------	---

Atteso che:

- in data 28/12/2022 il R.U.P. a seguito di indagine di mercato, ha richiesto, tramite Me.PA. con Trattativa Diretta n. 3375013, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29/07/2021, la formulazione di un'offerta all'impresa “Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore” con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 04951470824;
- entro i termini prestabiliti per la presentazione dell'offerta, l'impresa “Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore” con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 04951470824 – ha presentato un'offerta con un ribasso del 3,38% sull'importo a base d'asta di € 7.514,42 pari ad € 253,99 e quindi per un importo netto di € 7.260,43 oltre IVA al 22%;
- in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire, l'offerta inoltrata dall'impresa “Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore” con sede in San Giuseppe Jato (PA), è stata ritenuta tecnicamente valida ed economicamente congrua e pertanto, è risultata affidataria dell' “Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell'Istituto “E. Basile M. D'Aleo” di San Cipirello (PA)”;
- verificato il possesso dei requisiti richiesti, si rende necessario affidare l' “Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell'Istituto “E. Basile M. D'Aleo” di San Cipirello (PA)” all'impresa “Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore” con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 04951470824 - per un importo netto contrattuale pari ad € 7.260,43 oltre IVA al 22%.
- pertanto il quadro economico degli interventi, a seguito delle risultanze della trattativa diretta, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A)	Importo lavori ribassato	7.260,43	7.260,43
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	Imprevisti ed oneri vari	682,12	
B ₂	IVA 22% di A	1.579,29	
B ₃	Incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	150,29	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.411,70	2.411,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	9.672,13	9.672,13

Visto:

- il parere di approvazione in linea tecnica Rep. n. 104 del 27/12/2022 del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011 e D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D. Lgs. n. 267/2000 come integrato dal recente D. Lgs 126/2014;
- gli artt. 163 e 183 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità di questo Ente;
- la documentazione agli atti.

Rilevato che:

- l'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 1) prevede che l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni; il Responsabile Unico del procedimento nella fase di esecuzione si avvale del direttore dei Lavori del Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione, nonché del Collaudatore ovvero della Commissione di collaudo, del Verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate;
- il medesimo articolo al comma 2) dispone che per la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi;
- al D.L. ai sensi dell'art. 101 comma 3) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati, quali verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, la cura e la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornando i contenuti a lavori ultimati; inoltre provvede a verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture e curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori;
- il R.U.P. ha richiesto, d'intesa con il Dirigente della Direzione, la proposta per la nomina di se stesso Ing. Daniele Niosi funzionario tecnico di questa Amministrazione in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, quale Direttore dei Lavori di cui in premessa.

Rilevato che:

- l'art. 113 comma 2 del medesimo decreto prevede altresì un incentivo da ripartire tra i dipendenti pubblici che hanno svolto attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

Vista la Direttiva Dirigenziale del 30/06/2021 prot. n. 40642 e accertato che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall'art. 30 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4.

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo all' "Intervento di ampliamento dell'impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell'Istituto "E. Basile M. D'Aleo" di San Cipirello (PA)" per l'importo complessivo di € 10.000,00 come da quadro economico sopra riportato;

- prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento in oggetto, effettuate a cura del R.U.P. e del Responsabile del Servizio “Bacino Territoriale 1” Ing. Daniele Niosi;
- impegnare la spesa di € 9.672,13 occorrente alla realizzazione dell’ “Intervento di ampliamento dell’impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell’Istituto “E. Basile M. D’Aleo” di San Cipirello (PA)” come da quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze della trattativa diretta di seguito riportata:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA			
		Importo €	Importo €
A)	Importo lavori ribassato	7.260,43	7.260,43
B)	Somme a disposizione Amministrazione		
B ₁	Imprevisti ed oneri vari	682,12	
B ₂	IVA 22% di A	1.579,29	
B ₃	Incentivo ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	150,29	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.411,70	2.411,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	9.672,13	9.672,13

- la spesa scaturente dal presente provvedimento ha esigibilità nel 2023 e dovrà assumersi nell’esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 163 comma 1, 3 e 5 configurandosi quale “altri interventi di somma urgenza” per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte; in particolare, la stessa dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. sui codici del Piano dei Conti Integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO				P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.							
			2	02	01	09	003	1	2	2	04	02	01	001
4	2	2	2	02	01	09	003	1	2	2	04	02	01	001

di cui al Capitolo di spesa 221101.036 (Cod. 004.02.02.01.09) previsto nell’esercizio provvisorio 2023 denominato: DIR. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI;

- affidare l’ “Intervento di ampliamento dell’impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell’Istituto “E. Basile M. D’Aleo” di San Cipirello (PA)” all’impresa “Sicil Costruzioni s.n.c. di Caiola Salvatore” con sede in San Giuseppe Jato (PA) - P. IVA 04951470824 - per un importo netto contrattuale pari ad € 7.260,43 oltre IVA al 22%;
- prendere atto ed accogliere la proposta formulata dal R.U.P. Ing. Daniele Niosi ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla nomina del Direttore dei Lavori per l’ “Intervento di ampliamento dell’impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell’Istituto E. Basile M. D’Aleo di San Cipirello (PA)”;
- nominare, d’intesa con il Dirigente della Direzione, l’Ing. Daniele Niosi quale Direttore dei Lavori per l’ “Intervento di ampliamento dell’impianto elettrico a servizio delle serre presso la succursale dell’Istituto “E. Basile M. D’Aleo” di San Cipirello (PA)”.

Dare atto che i lavori in argomento risultano urgenti ed indifferibili al fine di evitare danno grave e certo all’Ente in quanto i lavori di cui al progetto riguardano “*lavori di natura impiantistica elettrica ed in particolare il rifacimento dell’impianto esistente che oggi alimenta le serre dell’Istituto agrario ma che si presenta non sicura dal punto di vista elettrico essendo stato realizzato con una linea “volante” assolutamente non conforme alle indicazioni normative oltre che a non possedere le relative protezioni e non possedere alcuna certificazione ai sensi della Legge n. 46/90 e ss.mm.ii.”*”.

Verificato in ordine al dettato di cui all’art. 163 del T.U.E.L. comma 3 e 5 in materia di esercizio provvisorio, che a motivo della specificità dell’intervento sopra descritto, la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

Che si adotti il consequenziale provvedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell'Ufficio
Antonino Quagliana

Il R.U.P.
Ing. Daniele Niosi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'