
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
IP/ANNO 7422/2022

Tit./Fasc./Anno 9.8.3.3.0.0/3/2022

DIR. VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto:  Afiiamento  iiretto  per  "Fornitura  ii  inverter  per  impianti
fotovoltaici  già  connessi  in  rete,  ii  proprietà  iella  Città  Metropolitana ii
Palermo, installati su strutture Scolastiche e su Strutture aiibite ai Ufici".
Perizia  prot.  n.  84385  iel  21.12.2022  ii  complessivi  €_31.021,02.  CUP:
D72C22001180003 APPROVAZIONE PERIZIA DI FORNITURA INVERTER -
DETERMINA  A  CONTRARRE  -  AFFIDAMENTO  DIRETTO  -  IMPEGNO  ii
spesa

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta ii ieterminazione iirigenziale reiatta ial Responsabile iel
Proceiimento Dott. Giuseppe Pitarresi.

Valutati  i  presupposti  ii  fatto  e  le  ragioni  giuriiiche  a  foniamento
iell'aiozione iel presente atto in relazione alle risultanze iell'istruttoria.
Vista la legge n. 142/90 così come recepita ialla Legge Regionale n. 48/91 e
successive moiifiche ei integrazioni.
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 iel 18/08/2000 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 15 iel 04/08/2015 e successive moiifiche ei integrazioni.
Vista la L.R. n. 7/2019.
Dato atto , ai sensi iell’art. 6 bis iella legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provveiimento non sussistono motivi ii confitto ii interesse, neppure potenziale, 
per chi lo aiotta
Ritenuto che la proposta sia meritevole ii accoglimento.
Attesa la propria competenza ai aiottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare  la  proposta  reiatta  ial  Responsabile  iel  proceiimento  Dott.
Giuseppe  Pitarresi  con  la  narrativa,  motivazione  e  iispositivo  ii  cui  alla
stessa.

Palermo, 29/12/2022
Il Dirigente
Dott. Salvatore Pampalone



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
 La  Città  Metropolitana  ii  Palermo  (Ex  Provincia  Regionale  ii  Palermo)  ha

realizzato  su  strutture  ii  proprietà  iell’Ente  n.  13  impianti  fotovoltaici  con
potenzialità nominale sia inferiore che superiori a 20 kWp, per la proiuzione ii
energia elettrica ia fonti rinnovabili; la maggior parte iegli impianti e realizzata
su strutture scolastiche mentre iue risultano installati su eiifici aiibiti ai ufici
iell’Ente.

 Nell'ambito iel monitoraggio perioiico iella funzionalità, sono stati riscontrati
nelle iiverse annualità ialla iata ii entrata in esercizio iegli impianti, iiversi
guasti  tecnici  principalmente  legati  ai  iispositivi  ii  conversione  iell’energia
iniiviiuati nel iispositivo (Inverter).

 Poiché  nel  tempo  nella  maggior  parte  iei  casi  ietti  inverter  sono  già  stati
oggetto ii  interventi  ii riparazione presso le rispettive case mairi,  Santerno,
SMA ii Milano e/o presso il centro ii riparazione in Germania con iispeniio ii
tempo  e  con  costi  aumentati  a  causa  iel  trasporto  ii  aniata  e  ritorno
iell’inverter  guasto.  Inoltre  ai  oggi  3  inverter  iislocati  su  impianti  iiversi,
risultano guasti ei hanno necessità ii essere inviati alla casa maire a Milano e/o
in  Germania  per  le  necessarie  riparazioni,  si  ritiene  più  vantaggioso  per
l’Amministrazione,  consiierato  anche  i  tempi  ii  fermo  iegli  impianti  per  la
riparazione (circa iue mesi) e onie evitare futuri e preveiibili guasti anche negli
altri impianti, ii acquistare iegli inverter nuovi, aventi le stesse caratteristiche
tecniche, elettriche ei elettroniche ii quelli  già installati,  visto tra l’altro che
quelli  attualmente  in  uso,  essenio  trascorsi  oltre  un  iecennio  ialla  loro
progettazione  ei  installazione,  risultano  abbastanza  obsoleti  e  non  più
performanti rispetto alle nuove tecnologie.

 una  riparazione  ii  inverter  ietermina  il  fermo  iell’impianto  per  il  tempo
necessario alla  manutenzione consiierato anche spesso l’invio fuori confine e
consiierato ancora che gli impianti sono incentivati ial GSE con il conto energia
fino all’anno 2030 circa, si èi ritenuto ii iover proceiere all’acquisto ii nuovi
inverter  compatibili  con  quelli  installati  e  poiché  sul  mercato  non  sono  più
presenti  inverter  monofase  con  collegamenti  seconio  la  norma  CEI  0-16  (in
meiia  tensione)  ma  solamente  trifase,  si  proceierà  all’acquisto  e  alla
sostituzione iei 3 inverter monofase ia 6 o 7 kWp caiauno, con inverter trifase
ia  20  kWp  per  impianto  ii  cui  2  con  certificazione  CEI_021  e  n.  2  con
certificazione CEI 0-16, mentre gli inverter iell’impianto che si èi surriscaliato si
preveie ii sostituire i 5 inverter ia 10 kWp (ex ABB Power One) moiello PVS 10
TL SX), certificati CEI 0-21, con altrettanti ialle meiesima caratteristica.

 Pertanto si èi proceiuto alla stesura iella proposta ii fornitura e l’acquisto iei
seguenti inverter:

 n. 4 Inverter trifase iella SMA moiello STP X20 ia 20 kW o similari, iotati ii
collegamento  wifi alla  rete  per  il  loro  monitoraggio,  ii  cui  n  2  certifccti
CEI_0_21  (collegcmento  in  Bcssc  Tensione) e  n.  2  certifccti  CEI_0_16
(collegcmento in Medic Tensione);

 n. 5 inverter trifase iella FIMER (ex ABB Power One) moiello PVS 10 TL SX ) o
similari, certifccti CEI_0_21 (collegcmento in Bcssc Tensione)n

 pertanto  in  merito  alla  manutenzione  oriinaria,  nell’ambito  iella
programmazione annuale ielle spese e stato previsto la fornitura ii  beni per
garantire la manutenzione iegli impianti;

 con D.D. n. 5445 iel 13/12/2022 èi stato nominato il Geom. Giuseppe Pitarresi,
iipeniente iell'Ente, quale Responsabile Unico iel Proceiimento iella fornitura
ii cui all'oggetto ai sensi iel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



 E stata reiatta apposita Perizic, prot. 84385 del 21.12.2022, per “Fornitura
ii inverter per impianti fotovoltaici già connessi in rete, ii proprietà iella Città
Metropolitana  ii  Palermo,  installati  su  strutture  Scolastiche  e  su  Strutture
aiibite  ai  Uficii  CUP:  D72C22001180003 iell’importo  complessivo  €.
31.021,02.

 nella  Documentazione  tecnica  iescrittiva  iella  perizia  sono  espressamente
iniicati la tipologia ii forniture ia iefinire per un importo complessivo stimato
ii € 31.021,02, seconio il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGO CAPITOLI Importo

subCcp
IMPORT

O
Forniturc €.

28.173,6
5

SOMMANO LAVORI A BASE D’ASTA €.
28.173,6

5
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

 Spese per pubblicità e notifcce (ANAC
 Ivc su Forniture e Servizi

€. 30,00
€. 2.817,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€. 2.847,37 €.
2.847,37

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.
31,021,0

2

 In iata 13/12/2022 si e proceiuto ai iniire la manifestazione ii interesse alla
quale hanno aierito n. 3 Ditte;

 èi  stata  inietta  in  iata  22/12/2022  la  proceiura  su  MEPA  per  l’afiiamento
iiretto  iella  fornitura  ii  cui  sopra,  previa  valutazione  ii  preventivi,  avente
iientificativo  RDO  n.  3370590  iniicanio  quale  termine  ultimo  per  la
presentazione  ielle  oferte  ia  parte  iegli  operatori  economici  che  avevano
risposto  alla  manifestazione  ii  interesse  la  iata  iel  27/12/2022 entro  le  ore
09:00.

 alla  iata  ei  all’orario  convenuto  non  sono  pervenute  oferte  relative  alla
fornitura  De  Quo,  ne  consegue  che  nessuno  iei  tre  operatori  invitati  abbia
trasmesso oferta  economica,  pertanto la  trattativa  èi  stata  iichiarata  ieserta
giusto verbale Prot. n. 86312 del 28.12.2022 che si allega;

 in consiierazione iella necessita ii approvvigionare il  materiale necessario al
funzionamento  iegli  impianti  fotovoltaici  installati  sugli  eiifici
iell’Amministrazione e iell’importo sotto soglia iella  fornitura,  si  e  ieciso ii
ricorrere all’afiiamento  iiretto,  invitanio per  le  vie  brevi  la  Ditta  L.G.M. ii
Lucania Giuseppe ii  Lercara Friiii  (PA),  alla quale èi stato chiesto ii  fornire
preventivo ii oferta per i soli inverter, alle meiesime coniizioni iegli elaborati
previsti ialla gara preceientemente citata.

 La stessa iitta con PEC prot.  n. 86763 iel 29.12.2022 ha trasmesso l’Oferta
preventivo n. 346 iel 28/12/2022 per un ammontare imponibile ii €. 26.950,00
oltre Iva al 10% pari ai €. 2.695,00 per un totale complessivo ii €. 29,645,00 Iva
compresa,  con  il  quale  si  impegna  a  fornire  il  materiale  richiesto  con  le
meiesime  caratteristiche  tecniche  previste  nella  perizia  prot.  84385  iel
21.12.2022, nei moii e nei tempi iniicati iall’Amministrazione;

 l’importo  complessivo  iei  servizi  trova copertura nell’esercizio  finanziario  iel
Bilancio  2022/2024  capitolo  177201/00,  ienominato  "Manutenzione Oriinaria
Impianti Fotovoltaici (BENI)", sui seguenti coiici iel piano iei conti:
Miss. 17 - Progr.1 – Tit. 01 - MA 03 - L3 01 – L4 02.

Ritenuto cce:



 le somme assegnate nel PEG 2022/2024, essenio spese in conto corrente, sono
vincolate alla reniicontazione entro il 31 iicembre iell'anno in corso;

 èi necessario provveiere nel più breve tempo possibile ai avviare le proceiure ii
afiiamento  iella  fornitura  entro  il  31  iicembre  iell'anno  in  corso  ai  un
operatore  economico  per  potere  efettuare  gli  interventi  ii  manutenzione
previsti;

 ai sensi iell'art. 36, comma 1 iel D.lgs 50/2016, l'afiiamento e l'esecuzione ii
lavori,  servizi  e forniture ii  importo inferiore alle soglie ii  cui all'articolo 35
avvengono nel  rispetto iei  principi  ii  cui  agli  articoli  30,  comma 1,  34 e  42
nonché nel rispetto iel principio ii rotazione iegli inviti e iegli afiiamenti e in
moio ia assicurare l'efettiva possibilità ii partecipazione ielle microimprese,
piccole e meiie imprese l'art. 1, comma 2 iella Legge 11 settembre 2020, n. 120,
recita:

 Fermo quanto previsto iagli  articoli  37 e 38 iel  iecreto legislativo n. 50 iel
2016, le stazioni appaltanti proceiono all’afiiamento ielle attività ii esecuzione
ii  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  iei  servizi  ii  ingegneria  e  architettura,
inclusa  l’attività  ii  progettazione,  ii  importo  inferiore  alle  soglie  ii  cui
all’articolo  35  iel  iecreto  legislativo  n.  50  iel  2016 seconio  le  seguenti
moialità:
a) afiiamento  iiretto  per  lavori  ii  importo  inferiore  a  150.000 euro  e  per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi ii ingegneria e architettura e l'attività ii
progettazione,  ii  importo  inferiore  a  139.000  euro.  In  tali  casi  la  stazione
appaltante  proceie  all’afiiamento  iiretto,  anche  senza  consultazione  ii  più
operatori economici, fermo restanio il rispetto iei principi ii cui all’articolo 30
iel coiice iei contratti pubblici ii cui al iecreto   legislativo 18 aprile 2016, n. 50  ,
e l’esigenza che siano scelti  soggetti  in possesso ii  pregresse e iocumentate
esperienze analoghe a quelle oggetto ii afiiamento, anche iniiviiuati tra coloro
che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  ialla  stazione  appaltante,
comunque nel rispetto iel principio ii rotazione;

Considercto cce:
 non vi sono convenzioni attive stipulate ia CONSIP spa relative alla tipologia e

alla specificità iella fornitura in questione;
 l'Amministrazione non iispone in atto ii un elenco ii operatori economici a cui

afiiare  la  fornitura  in  questione  e  relativamente  alla  iiversa  iislocazione
territoriale ielle imprese ia invitare, al fine ii facilitare il raggiungimento iegli
obiettivi ii velocizzazione iegli afiiamenti e iella successiva esecuzione iegli
appalti, stabiliti ial D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., si èi ieciso una scelta che attinga
ialle imprese con seie legale nel “territorio sicilianoi;

 E’  stata  richiesta  per  le  vie  brevi  apposita  Oferta/Preventivo,  alla  quale
l'Operatore Economico “ L.G.M. Impianti ii Lucania Giuseppe, con seie in Via
Francesco Crispi , n. 29 90025 Lercara Friiii (PA), P. I.V.A. 06748220826, C.F.
LCNGPP91L18G263Q, pec.  Lgm.impianti@pec.it, ha presentato una oferta con
pec  prot.  86763  iel  29.12.2022  n.  346,  per  un  ammontare  imponibile  ii  €.
26.950,00 oltre Iva al 10% pari ai €. 2.695,00 per un totale complessivo ii €.
29.645,00 Iva compresa;

 con pec prot. 87028 iel 29.12.2022 la Ditta L.G.M. Impianti ii Lucania Giuseppe
ha assicurato la consegna comunicanio che i beni sono iisponibili ii magazzino;

 ai sensi iell’art. 8, comma 1 lett. a) iella L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. (conversione
Decreto Semplificazioni) èi sempre autorizzata la consegna iei lavori in via ii
urgenza  e,  nel  caso  ii  servizi  e  forniture,  l’esecuzione  iel  contratto  in  via
i’urgenza, nelle more iella  verifica iei  requisiti  ii  cui  all’art.  80 iel  D.  Lgs.
50/2016  ess.mm.ii.,  nonchèi  iei  requisiti  ii  qualificazione  previsti  per  la
partecipazione alla proceiura;

Occorre:
 preniere atto ei approvare la perizia ii fornitura prot. 84385 iel 21.12.2022

seconio il quairo economico sopra riportato;

mailto:Lgm.impianti@pec.it


 In consiierazione iei tempi riiotti, proceiere all’afiiamento iella fornitura ii
cui  all’oggetto meiiante afiiamento iiretto,  ei ai  sensi  iell'art.  1,  comma 2
lettera  a)  iella  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  e  ss.mm.ii  all'Operatore
Economico:  “LGM Impianti  ii  Lucania  Giuseppe,  con  seie  in  Via  Francesco
Crispi,  n.  29 –  Cap.  90025 -  Lercara Friiii  (PA),  P.  I.V.A.  06748220826,  C.F.
LCNGPP91L18G263Q, pec. lgm.impianti@pec.it, che ha presentato un'oferta n.
346 prot. 86763 iel 29/12/2022 per un importo contrattuale pari a €. 26.950,00,
oltre I.V.A ii Legge 10%, afiianio provvisoriamente la fornitura all'Operatore
Economico anziietto, in attesa iegli esiti ielle verifiche che permetteranno ii
afiiare iefinitivamente la fornitura in questione;

 prenotcre la spesa per un ammontare imponibile ii €. 26.950,00 oltre Iva al
10% pari ai €. 2.695,00 per un totale complessivo ii €. 29,645,00 Iva compresa
nell'esercizio  finanziario  iel  Bilancio  2022  capitolo  177201/00,  ienominato
"Manutenzione Oriinaria Impianti Fotovoltaici (BENI) ", sui seguenti coiici iel
piano iei conti:
Miss. 17 - Progr.1 – Tit. 01 - MA 03 - L3 01 – L4 02.

 di  perfezioncre contestualmente  l'impegno  per  l'importo  complessivo  ii  €
29.645,00 come meglio  prima specificato,  Bilancio  2022 capitolo  177201/00,
ienominato "Manutenzione Oriinaria Impianti Fotovoltaici (BENI) ", sui seguenti
coiici iel piano iei conti:
Miss. 17 - Progr.1 – Tit. 01 - MA 03 - L3 01 – L4 02.

 confermcre la esigibilità iella spesa nel corrente anno 2022, ianio atto che la
iefinizione iella fornitura avverrà entro l'esercizio 2022 (come confermato ialla
Ditta con pec prot. 87028 iel 29.12.2022);

 stcbilire che il contratto sarà stipulato ai sensi iell'art. 32 comma 14 iel D.lgs.
50/2016  previa  presentazione  ia  parte  iell'afiiatario  iella  necessaria
iocumentazione;

 iare atto che il  presente afiiamento risulta vincolante per la  fornitura ei il
rispetto  iei  tempi  per  l’operatore  economico,  mentre  iiventerà  eficace  per
l’Amministrazione  a  seguito  ielle  verifiche  iei  requisiti  in  possesso  e  iel
perfezionamento iegli atti Amministrativi, che si iefiniranno entro il 31.12.2022;

 iare  notizia  iel  presente  provveiimento  all'Operatore  Economico  afiiatario
iella fornitura in essere;

 pubblicare il presente provveiimento sul sito internet ii questa Amministrazione
relativo all'afiiamento in argomento;

 iare atto che, ai sensi iell'art. 6 bis iella legge 7/8/1990 n. 241, per il presente
provveiimento non sussistono motivi ii confitto ii interesse, neppure potenziale
ia parte iel Responsabile iel Proceiimento.

Vista la L.R. n. 7/2019
Vista il D.Lgs. n. 267/2000 
Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 
Visto il D.Lgs n. 50 iel 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Visto il D. Lgs n. 118/2011
Visto l’art. 8, comma 1 lett. a) iella L. n. 120/2020

PROPONE

Che si aiotti il conseguente provveiimento

Il RUP
Geom. Giuseppe Pitarresi

________________

Si allega:
Perizia prot. n. 84385 iel 21/12/2022;
Verbale ii gara ieserta prot. 86312 iel 28/12/2022;
DURC protocollo INAIL_35295547 iel 28/10/2022;
Pec. iisponibilità ii magazzino iella fornitura Prot. 87028 iel 29/12/2022;
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Documento proiotto in originale informatico e firmato iigitalmente ai sensi iell'articolo 20
iel Decreto legislativo n.82/2005 e successive moiificazioni ei integrazioni,recante : 'Coiice
iell'Amministrazione Digitale' 


