

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**AREA VIABILITA' - EDILIZIA - BENI CULTURALI**

**DIREZIONE VIABILITA'**



Strada Provinciale n°98 del "Vaccarizzo"

Lavori di manutenzione straordinaria di tratti dissestati e ripresa del piano viario in tratti saltuari da progr. 0+000 a progr. 8+000 circa.

CUP D57H18001500001

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica  
di €. 1.000.000,00

- RELAZIONE
- QUADRO ECONOMICO
- COROGRAFIA

**IL PROGETTISTA**

Ing. Gaspare Gucciardi

**IL R.U.P.**

Ing. Elio Venturella

Palermo, li

Prot.



### S.P. 98 del "Vaccarizzo"

Lavori di Manutenzione Straordinaria di tratti dissestati e ripresa del piano viario in tratti saltuari da progr. 0+000 a progr. 8+000 circa.

#### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) LAVORI :

<b>Lavori a misura (Compreso oneri per la sicurezza e manodopera)</b>	€	<b>680.000,00</b>
costi della sicurezza 1,2 %	€	8.160,00
costo della manodopera 10 %	€.	68.000,00
<b>Importo Lavori a base d'asta</b>	€	<b>671.840,00</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri di accesso a discarica	€	11.500,00
Rilievi accertamenti e indagini	€.	35.000,00
Imprevisti compreso IVA	€	32.846,97
Spese tecniche 2%	€	13.600,00
Spese progettazione SIA	€	63.153,03
Spese per assistente di cantiere	€.	10.000,00
Spese per pubblicità	( A CARICO DELL'IMPRESA)	
Spese per accertamenti di laboratorio CSA	€	3.700,00
IVA su lavori 22%	€	149.600,00
Contributo AVCP	€	600,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>320.000,00</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B):</b>	€	<b>1.000.000,0</b>

