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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: €  58.993,84    Totale Costo sicurezza: €  5.481,14    Incidenza sicurezza:  9,291  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  31,87  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  35,14% 

COSTO DI COSTRUZIONE   
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 
Quantità Utili Imp.  Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

                

20.1.5.1 

Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico 
specializzato per la generazione di un modello 
tridimensionale dei valori di resistività elettrica 
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei 
valori di resistività elettrica apparente mediante 
georesistivimetro digitale multicanale e 
multielettrodo con  almeno 72 elettrodi di 
acquisizione e disposizione degli stessi 
esclusivamente con geometrie non convenzionali di 
tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari 
(loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione 
automatizzata dei dati, compresa la creazione 
ottimale della sequenza di acquisizione non 
convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei 
quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello 
geoelettrico dei dati topografici o del DEM. 
Inversione dei valori di resistività apparente 
acquisiti mediante opportuno software di inversione 
3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti 
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere 
il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di 
resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la 
relazione riepilogativa e restituzione del modello 
dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo 
con rendering 3D dei volumi di sottosuolo 
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e 
sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il 
rilievo topografico e la eventuale foratura della 
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). 
approntamento ed installazione delle attrezzature 
necessarie su ogni punto di stesa multielettrodica 1 713,40 713,40           352,78 49,45 

20.1.5.3 

Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico 
specializzato per la generazione di un modello 
tridimensionale dei valori di resistività elettrica 
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei 
valori di resistività elettrica apparente mediante 
georesistivimetro digitale multicanale e 
multielettrodo con  almeno 72 elettrodi di 
acquisizione e disposizione degli stessi 
esclusivamente con geometrie non convenzionali di 
tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari 1 781,28 781,28           400,41 51,25 
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(loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione 
automatizzata dei dati, compresa la creazione 
ottimale della sequenza di acquisizione non 
convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei 
quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello 
geoelettrico dei dati topografici o del DEM. 
Inversione dei valori di resistività apparente 
acquisiti mediante opportuno software di inversione 
3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti 
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere 
il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di 
resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la 
relazione riepilogativa e restituzione del modello 
dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo 
con rendering 3D dei volumi di sottosuolo 
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e 
sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il 
rilievo topografico e la eventuale foratura della 
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010). 
realizzazione in campo dello stendimento in 
configurazione tridimensionale. Generazione della 
sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 
combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori 
di resistività elettrica apparente mediante 
georesistivimetro digitale multicanale e 
multielettrodo compresa l’energizzazione del 
sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni 
elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 
96 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 
2.0 

20.1.6.1 

Profilo sismico a rifrazione eseguito con 
apparecchiatura elettronica multicanale ad alta 
precisione ed a segnale incrementale, comprensivo 
dell'approntamento, trasporto in andata e ritorno ed 
installazione della attrezzatura in ciascun punto di 
sondaggio, stesa dei cavi, energizzazione con massa 
battente o fucile a cartuccia industriale, lettura dei 
primi arrivi, esecuzione delle dromocrone, diretta 
ed inversa delle onde longitudinali, interpretazione 
dei dati comprendente la individuazione dei tratti 
corrispondenti a diversi rifrattori, il calcolo delle 
velocità apparenti, la definizione dei diversi strati in 
spessori e velocità, la costruzione delle relative 
sismosezioni e relazione riepilogativa ASTM 
D5777-00 (2006).  per ogni sondaggio completo di 
andata e ritorno, ma comunque non inferiore a 5 
scoppi, con stendimento di lunghezza non superiore 3 499,49 1.498,47           760,92 50,78 
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a 25 m 

20.1.6.2 

Profilo sismico a rifrazione eseguito con 
apparecchiatura elettronica multicanale ad alta 
precisione ed a segnale incrementale, comprensivo 
dell'approntamento, trasporto in andata e ritorno ed 
installazione della attrezzatura in ciascun punto di 
sondaggio, stesa dei cavi, energizzazione con massa 
battente o fucile a cartuccia industriale, lettura dei 
primi arrivi, esecuzione delle dromocrone, diretta 
ed inversa delle onde longitudinali, interpretazione 
dei dati comprendente la individuazione dei tratti 
corrispondenti a diversi rifrattori, il calcolo delle 
velocità apparenti, la definizione dei diversi strati in 
spessori e velocità, la costruzione delle relative 
sismosezioni e relazione riepilogativa ASTM 
D5777-00 (2006).  per stendimento di lunghezza 
superiori a 25 m: per ogni metro oltre i primi 25 m 30 1,79 53,70           27,18 50,61 

20.1.7 

Interpretazione tomografica dati di sismica a 
rifrazione compreso “editing” dei “files input", 
correzione topografica; “starting” del processo 
d’inversione tomografica a diverse definizioni 
geometriche della griglia di calcolo (fino al 
raggiungimento del miglior “fitting”), definizione 
delle variazioni latero-verticali delle velocità 
longitudinali e ricostruzione delle relative sezioni 
sismo-tomografiche in termini di modello di 
velocità e, se richiesto, immagine 2D della densità 
dei raggi sismici. 3 374,36 1.123,08           887,79 79,05 

20.1.8.1 

Prova sismica attiva MASW (Multichannel 
Analysis of Surface Wave) per la determinazione di 
curve di dispersione delle onde superficiali di tipo 
Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate 
con almeno 24 geofoni verticali aventi periodo di 
oscillazione 4.5 Hz disposti secondo geometria 
lineare e collegati ad un sismografo multicanale 
con convertitore A/D a 24 bit per canale a memoria 
incrementale. Compreso l’analisi dei dati nel 
dominio F-K (frequency-wave number) per la 
determinazione di curve di dispersione delle onde 
superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase 
– Hz, l’inversione del modello di rigidità del 
sottosuolo fino a raggiungimento del miglior 
"fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione 
riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione 
della prova, grafici di acquisizione (serie 
temporali),  Vfase – Hz, restituzione di profili Vs 
del sottosuolo. approntamento ed installazione della 10 273,99 2.739,90           1.269,94 46,35 
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attrezzatura in ciascuna linea di sondaggio sismico 
MASW 

20.1.8.2 

Prova sismica attiva MASW (Multichannel 
Analysis of Surface Wave) per la determinazione di 
curve di dispersione delle onde superficiali di tipo 
Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate 
con almeno 24 geofoni verticali aventi periodo di 
oscillazione 4.5 Hz disposti secondo geometria 
lineare e collegati ad un sismografo multicanale 
con convertitore A/D a 24 bit per canale a memoria 
incrementale. Compreso l’analisi dei dati nel 
dominio F-K (frequency-wave number) per la 
determinazione di curve di dispersione delle onde 
superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase 
– Hz, l’inversione del modello di rigidità del 
sottosuolo fino a raggiungimento del miglior 
"fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione 
riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione 
della prova, grafici di acquisizione (serie 
temporali),  Vfase – Hz, restituzione di profili Vs 
del sottosuolo. per ogni sondaggio MASW 
completo eseguito con interdistanza geofonica 
compresa tra 2 m e 4 m 10 665,38 6.653,80           3.084,04 46,35 

20.3.1 

Approntamento ed installazione sul primo foro di 
attrezzatura per sondaggi a rotazione o per 
perforazioni a percussione, compreso il carico e lo 
scarico, il trasporto in andata e ritorno, il 
posizionamento in assetto di lavoro, le piste di 
accesso le piazzole per le perforazioni, le 
attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il 
montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro 
occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. 1 2.821,87 2.821,87           869,42 30,81 

20.3.2 

Installazione di attrezzatura per sondaggi a 
rotazione in corrispondenza degli altri punti di 
perforazione, escluso il primo, compresa la 
esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il 
montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro 
occorre per dare al posizionamento un buon assetto 
di lavoro. 5 282,19 1.410,95           434,71 30,81 

20.3.3.1 

Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 
85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, 
escluso l'eventuale rivestimento del foro da 
compensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa 
l'estrazione e compreso, infine, lo schema 
planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le 90 76,74 6.906,60           1.811,60 26,23 
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note sulla falda, compreso il reimpianto finale del 
foro con materiale proveniente dalla perforazione 
opportunamente additivato con malta cementizia. 
per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m 

20.3.4.1 

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di 
perforazione per i quali è richiesto il carotaggio, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso 
rocce in trovanti lapidei per l'attraversamento delle 
quali è richiesto l’impiego di corone diamantate del 
diametro minimo di 85 mm, compresa la 
conservazione in cantiere delle carote in apposite 
cassette catalogatrici quotate. per profondità 
comprese tra 0,00 e 30,00 m 90 26,04 2.343,60           776,43 33,13 

20.3.6 

Compenso addizionale alle voci 20.3.3 o 20.3.3 + 
20.3.4 per l'attraversamento di strati di roccia 
lapidea tenace, di spessore superiore a 50 cm, che 
richiede l'uso di corone diamantate previo esplicito 
accertamento della direzione lavori, e da applicarsi 
al solo tratto interessato. 5 182,26 911,30           302,00 33,14 

20.3.8.1 

Sovrapprezzo alle voci di perforazione. uso di 
rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti sia 
a rotazione, anche a carotaggio continuo,  
percussione. E’ compreso nel prezzo l’eventuale 
utilizzo di acqua potabile come fluido di 
circolazione 30 11,96 358,80           0,00  

20.3.11.1 

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente 
con la natura dei terreni, durante i sondaggi a 
rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a 
pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la 
fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la 
paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio 
geotecnico. per profondità compresa tra 0,00 e 
30,00 m 12 109,33 1.311,96           227,89 17,37 

20.3.13 

Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo 
espanso, in lamiera zincata, pvc) di dimensioni 
50x100 cm, scompartate in maniera tale da 
consentire la conservazione di carote o campioni, 
compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al 
magazzino indicato dalla D.L.- per ogni cassetta 18 34,33 617,94           33,99 5,50 

20.3.14.1 

Assistenza continua alle indagini geognostiche, 
redazione e certificazione della colonna 
geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo 
sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del 
D.M 17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa 
documentazione fotografica del foro di sondaggio e 
delle carote. per profondità compresa tra 0,00 e 90 17,97 1.617,30           1.278,15 79,03 
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30,00 m 

20.3.15 

Approvvigionamento di acqua necessaria alle 
trivellazioni contenuta in serbatoio della portata di 
almeno l 3.000, compreso ogni onere il trasporto in 
andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del 
consumo, di carburante per lo stesso.- per ogni 
trasporto in andata e ritorno 6 129,34 776,04           0,00  

20.4.2.1 

Prova di permeabilità per immissione di acqua in 
fori di sondaggi a rotazione, a carico costante o 
variabile (prova di abbassamento) compresa la 
fornitura e collocazione del filtro di materiale a 
granulometria adatta, la tubazione metallica, la 
costituzione del tampone con materiale 
impermeabile, oppure, per rocce fratturate la 
collocazione di tubi di prova corredati da uno o due 
otturatori ad espansione nonché la fornitura 
dell'acqua e l'approntamento dell'apparecchiatura 
esterna per la misurazione del livello dell'acqua, la 
pressione di immissione ed il contatore per la 
lettura della portata d'acqua immessa. 
approntamento dell’attrezzatura in cantiere da 
pagare una sola volta indipendentemente dal 
numero di prove da eseguire nell’ambito del 
cantiere 1 120,15 120,15           37,78 31,44 

20.4.2.2 

Prova di permeabilità per immissione di acqua in 
fori di sondaggi a rotazione, a carico costante o 
variabile (prova di abbassamento) compresa la 
fornitura e collocazione del filtro di materiale a 
granulometria adatta, la tubazione metallica, la 
costituzione del tampone con materiale 
impermeabile, oppure, per rocce fratturate la 
collocazione di tubi di prova corredati da uno o due 
otturatori ad espansione nonché la fornitura 
dell'acqua e l'approntamento dell'apparecchiatura 
esterna per la misurazione del livello dell'acqua, la 
pressione di immissione ed il contatore per la 
lettura della portata d'acqua immessa. 
predisposizione del foro per l’esecuzione di prova 
di permeabilità 6 197,95 1.187,70           311,30 26,21 

20.4.2.3 

Prova di permeabilità per immissione di acqua in 
fori di sondaggi a rotazione, a carico costante o 
variabile (prova di abbassamento) compresa la 
fornitura e collocazione del filtro di materiale a 
granulometria adatta, la tubazione metallica, la 
costituzione del tampone con materiale 
impermeabile, oppure, per rocce fratturate la 
collocazione di tubi di prova corredati da uno o due 12 270,25 3.243,00           993,66 30,64 
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otturatori ad espansione nonché la fornitura 
dell'acqua e l'approntamento dell'apparecchiatura 
esterna per la misurazione del livello dell'acqua, la 
pressione di immissione ed il contatore per la 
lettura della portata d'acqua immessa. per ogni 
prova 

20.5.5.1 

Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) 
eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, con 
campionatore tipo RAYMOND o simile, provvisto 
di massa battente da 73 kg e corredato di 
dispositivo di sganciamento automatico, altezza di 
caduta 75 cm, compreso l'approntamento 
dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione 
illustrativa. per profondità comprese tra 0,00 e 
30,00 m 12 106,72 1.280,64           628,28 49,06 

20.6.1.2 

Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC 
microfessurato, in fori già predisposti, compresa la 
fornitura del materiale occorrente, la formazione 
del tappo di fondo, la collocazione del tubo 
metallico od in materiale plastico, la costituzione 
del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile 
di chiusura laterale. per tubo installato del diametro 
da 3” 45 36,39 1.637,55           1.037,55 63,36 

20.6.5 

Rilievo di falda acquifera su piezometro già 
predisposto compreso restituzione grafica (tabelle, 
sezioni, eventuali carte delle isofreatiche e quanto 
altro occorre per la rappresentazione 
dell'andamento del livello freatico e delle sue 
variazioni nel tempo): per ogni rilievo. 3 13,25 39,75           31,41 79,03 

20.7.1 

Apertura di campione contenuto in fustella 
cilindrica mediante estrusione, compreso il 
riconoscimento e la descrizione del campione di 
roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in 
doppia copia del campione, analisi preliminare 
(ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a; 
Raccomandazioni AGI 1977).- per ogni campione 12 19,14 229,68           181,49 79,02 

20.7.3 

Determinazione del contenuto d'acqua naturale per 
essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di 
almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10; UNI CEN 
ISO/TS 17892-1/2005). - per ogni determinazione 12 9,24 110,88           15,58 14,05 

20.7.4 

Determinazione del peso dell'unità di volume allo 
stato naturale mediante fustella tarata di diametro ? 
38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 
1377-90).- per ogni determinazione 12 11,77 141,24           15,58 11,03 

20.7.5 Determinazione del peso specifico dei granuli 
(ASTM D854-10) (effettuare sulla media su due 12 41,22 494,64           116,69 23,59 
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valori).- per ogni determinazione 

20.7.13 

Analisi granulometrica mediante stacciatura e 
sedimentazione, con aerometro, (ASTM D 422-63 
(2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) mesh 
(apertura maglie pari a 0,0074 mm).- per ogni 
analisi 12 86,80 1.041,60           241,65 23,20 

20.7.15 

Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità 
congiuntamente (ASTM D 4318-10; CNR UNI 
10014/1964; UNI CEN ISO/TS 17892-12/2005).- 
per ogni determinazione 6 57,29 343,74           79,71 23,19 

20.7.23 

Prova di consolidazione edometrica ad incrementi 
di carico controllati (IL) (ASTM D 2435-04; UNI 
CEN ISO/TS 17892-5/2005) su provini aventi 
diametro da 40 a 100 mm con il mantenimento di 
ogni gradino di carico per un intervallo di tempo 
minore di 48 h, con pressione massima non 
superiore a 6,4 MPa per un numero massimo di 8 
incrementi nella fase di carico e 4 decrementi nella 
fase di scarico, con misura di almeno n 5  valori 
del modulo edometrico. 6 339,42 2.036,52           480,42 23,59 

20.7.25 

Sovrapprezzo alla prova di consolidazione 
edometrica per il calcolo e la preparazione del 
diagramma log Eed/log sv.- per ogni prova 
edometrica 6 12,55 75,30           17,76 23,58 

20.7.27 

Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) 
Kv (permeabilità) Mv (modulo di compressibilità) 
nel corso delle prove edometriche, compresa la 
preparazione dei diagrammi cedimenti/tempo e Cv 
– Log sv da effettuare per ogni incremento di 
carico(ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 
17892-5/2005).- per ogni terna determinata 6 22,19 133,14           31,41 23,59 

20.7.37.2 

Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI 
CEN ISO/TS 17892-10/2005) da eseguire su n.3 
provini con scatola di Casagrande in condizione 
consolidata – drenata (CD) con rilievo e 
diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e 
tensioni – deformazioni.1) con velocità = 0,02 
mm/min - per ogni prova su tre provini   - per con 
velocità di rottura compresa tra 0,02 mm/min e 
0,002 mm/min 18 120,21 2.163,78           510,44 23,59 

20.7.38 

Determinazione della resistenza residua da 
effettuare su n.3 provini, mediante prove di taglio 
diretto, con almeno 6 cicli di rottura a velocità 
elevata e gli ultimi cicli a velocità pari a quella 
impiegata nella determinazione della resistenza di 
picco (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 18 115,41 2.077,38           490,05 23,59 
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17892-10/2005).- per ogni prova su tre provini- per 
ogni provino oltre i primi tre 

20.7.40 

Prova triassiale consolidata – non drenata (CIU) da 
effettuare su n. 3 provini di diametro = 38 mm, 
altezza = 76 mm, con saturazione preliminare 
mediante back pressure e misura delle pressioni 
interstiziali durante la fase di rottura (ASTM D 
4767-11; UNI CEN ISO/TS 17892-9/2005).- per 
ogni prova su tre provini - per ogni provino oltre i 
primi tre 18 250,89 4.516,02           1.065,33 23,59 

26.1.29 

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta 
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in 
rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato 
metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da 
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore 
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione 
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo 
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 
durata dei lavori. 40 17,98 719,20    719,20       199,43 27,73 

26.1.32 

Transenna modulare di tipo prefabbricato per 
delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei 
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle 
dimensioni minime cm 200x110, costituita da 
struttura portante in tubolare perimetrale di ferro 
zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con 
tondino verticale di circa mm 10, all’interno del 
tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della 
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata 
cadauna posta in opera, per tutta la durata dei 
lavori. 20 93,17 1.863,40    1.863,40       18,82 1,01 

26.1.33 

Nastro segnaletico per delimitazione zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di 
scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 
75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di 
almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del 
diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 
130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a 
cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC 200 3,68 736,00    736,00       188,86 25,66 



Importo lordo lavori: €  58.993,84    Totale Costo sicurezza: €  5.481,14    Incidenza sicurezza:  9,291  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  31,87  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  35,14% 

COSTO DI COSTRUZIONE   
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 
Quantità Utili Imp.  Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del 
tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo 
di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento 
e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a 
metro posto in opera. 

26.3.1.2 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei 
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora 
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, 
forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono 
al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono 
compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata 
del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in 
lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o 
dimensioni cm 90,00 x 90,00 2 67,23 134,46    134,46       1,88 1,40 

26.3.2.1 

Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico 
rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno 
del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 
posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i 
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie 
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 
x 70,00 2 55,65 111,30    111,30       3,15 2,83 

26.3.4 

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o 
rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, 
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 2 32,47 64,94    64,94       1,89 2,91 
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prevede il lampeggiante al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 

26.5.1.2 

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso 
per la durata della fase di lavoro che lo richiede al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; 
l’immediata sostituzione in caso d’uso; 
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC 2 73,55 147,10    147,10       3,78 2,57 

26.6.1 

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e 
validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad 
alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, 
fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 4 10,46 41,84    41,84       0,00  

26.6.4 

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 
149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso 
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 60 2,84 170,40    170,40       0,00  

26.6.8 

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai 
tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il 
freddo con resistenza al freddo convettivo e da 
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la 4 2,47 9,88    9,88       0,00  
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verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al 
paio. 

26.6.12 

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande 
rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di 
due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, 
fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 4 73,83 295,32    295,32       0,00  

26.6.13 

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con 
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 4 4,23 16,92    16,92       0,00  

26.7.7 

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad 
alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, 
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta 
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua 
pulita necessaria per il risciacquo del WC, 
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 
pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 
collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed 
esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 
°C) e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi 
materiali di consumo,  reintegro carta igienica;  
aspirazione reflui e trasporto presso depuratore 
autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e 
manutenzione. Compreso i formulari per il 
trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso 
gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione 
di mese per tutta la durata del cantiere.  - per ogni 
mese d'impiego 2 585,19 1.170,38    1.170,38       0,00  

                  58.993,84      18.803,34  
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