

Quadro economico				
			Importo a base di affidamento	Importo al netto del ribasso del 10,00% (solo su rimborso spese)
A. Importo del Servizio	A.1.	Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)	€ 14.491,86	
	A.2.	Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) (Relazione Geologica)	€ 5.225,94	
	A.3.	Progettazione esecutiva	€ 10.960,08	
	A.4.	Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 15.000,00	
	di cui rimborso spese ribassabile 25% compenso $A1+A2+A3-(A1+A2+A3)/1,25$		€ 6.135,58	
	Ribasso			€ 613,56
	Sommano Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)		€ 45.677,88	€ 45.064,32

Oneri su importo su importo del Servizio				
	B.1.	Contributi INARCASSA ed EPAP su importo del Servizio 4% - $(A1+A2+A3+A4)*0,04$	€ 1.827,12	€ 1.802,57
	B.2.	iva su servizio 22% - $(A1+A2+A3+A4+B1)*0,22$	€ 10.451,10	€ 10.310,72
	Sommano:		€ 12.278,21	€ 12.113,29
	Opzione D.L. e C.S.E. su Servizio			
B.3.	Opzione Esecuzione lavori (Direzione Lavori e C.S.E.)		€ 19.177,69	
	di cui rimborso spese ribassabile 25% compenso $B.3-(B.3/1,25)$		€ 3.835,54	
	Ribasso			€ 383,55

B.
Somme a disposizione
dell'Amministrazione

	Sommano Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	€ 19.177,69	€ 18.794,14
B.3.1.	Contributi INARCASSA ed EPAP su Opzione Esecuzione lavori (Direzione Lavori e C.S.E.) 4% - B3*0,04	€ 767,11	€ 751,77
B.3.2.	Iva su Opzione Esecuzione lavori (Direzione Lavori e C.S.E.) lavori 22% - (B.3.+B.3.1)*0,22	€ 4.387,86	€ 4.300,10
Sommano:		€ 24.332,65	€ 23.846,00
Opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E")			
B.4.	Opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E") – Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)	€ 14.491,86	
B.4.1.	Opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E") -Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) (Relazione Geologica)	€ 5.225,94	
B.4.2.	Opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E") – Progettazione esecutiva	€ 10.960,08	
B.4.3.	Opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E") – Opzione Esecuzione lavori (Direzione Lavori e C.S.E.)	€ 19.177,69	
B.4.4.	Opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E") – Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 15.000,00	
di cui rimborso spese ribassabile 25% compenso B.4+B.4.1+B.4.2+B.4.3-(B.4.+B.4.1+B.4.2+B.4.3)/1,25		€ 9.971,11	
Ribasso			€ 997,11
Sommano Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) - B.4+B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4		€ 64.855,57	€ 63.858,46

Oneri su opzione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) per il Ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 (coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E")			
B.4.5.	Contributi Inarcassa ed Epap 4% (B.4+B.4.1+.B.4.2+B.4.3+B.4.4)*0,04	€ 2.594,22	€ 2.554,34
B.4.6.	Iva 22% - (B.4+B.4.1+.B.4.2+B.4.3+B.4.4+B.4.5)*0,22	€ 14.838,95	€ 14.610,82
Sommano:		€ 17.433,18	€ 17.165,15
Contributo ANAC			
B.5.	Quota stazione appaltante del contributo dovuto ad ANAC	€ 35,00	€ 35,00
sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione B. +B.1+B.2+B.3+B.3.1+B.3.2+B.4+B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4+B.4.5+B.4.6+B.5		€ 118.934,61	€ 117.017,90

C. Economie	C.1.	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 1.994,22
	C.2.	Economie da Inarcassa ed Epap su ribassato	€ 0,00	€ 79,77
	C.3.	Economia da i.v.a. su ribassato	€ 0,00	€ 456,28
	Sommano:		€ 0,00	€ 2.530,27

Importo totale		€ 164.612,49	€ 164.612,49
----------------	--	--------------	--------------