



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Cintura Metropolitana

"I.C. n. 22 'Di Trappeto: Trappeto - Balestrate' Il Tronco; Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari" – IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D77H24006390003

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

TAV. 6 - QUADRO ECONOMICO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI		
(Ing. Giacomo Maria Fasulo)	(Geom. Salvatore Agostaro)	
IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL CSE	

IL DIRETTORE OPERATIVO		

data _____ protocollo _____

VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e all'art. 34 dell'allegato I.7

n. _____ del _____

IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VALIDAZIONE

Art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023

n. _____ del _____

IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)



Città Metropolitana di Palermo

Area Infrastrutture

Direzione Viabilità

Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Cintura Metropolitana

OGGETTO: I.C. n. 22 "Di Trappeto: Trappeto - Balestrate" Il Tronco; Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

CUP: D77H24006390003

QUADRO ECONOMICO

SOMMANO I LAVORI

Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	601,46	149.919,20 €.	149.919,20
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>9.738,60</u>		
a detrarre oneri per la sic. non soggetti a rib. (6,86% sull'imp. dei lavori)	10.340,06	10.340,06	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		<u>139.579,14</u>	

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per IVA su lavori 22%	32.982,22		
Inc. per funzioni tecniche dip. PA (Art. 45 D.Lgs.36/2023)	2.998,38		
Per oneri di conferimento a discarica comp. IVA	17.815,20		
Tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti, servizi e forniture	35,00		
Spese per accertamenti di laboratorio, caratterizzazione rifiuto collaudi ecc...	250,00		
Per imprevisti (<10,00%) comp. IVA	18.000,00		
Per revisione prezzi art. 60 D.to Lgs 36/2023 (<5,00%) comp. IVA	8.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	80.080,80	€.	80.080,80

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€. 230.000,00

Palermo li 20/12/2024

I PROGETTISTI

(Ing. *Giuseppina Maria Fasulo*)

(Geom. *Salvatore Agostaro*)