



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE

S.P. n. 126 "Di Valle del Landro" – Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione della ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D17H24006320001

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO


REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

TAV. 08 – CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI

(Ing. Claudio Tascone)	(Geom. Salvatore Agostaro)	(Geom. Davide Vallelunga)	
			

--	--	--

data _____ protocollo _____ VISTO: IL RUP
(Ing. Dorotea Martino)

Città Metropolitana di Palermo

Area Infrastrutture

Direzione Viabilità

Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Cintura Metropolitana

OGGETTO: S.P. n. 126 "Di Valle del Landrò" Lavori di M.S. per la sistemazione dei tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

CUP:D17H24006320001

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

[illegible]

Importo lordo lavori: € 921.528,93				Totale Costo sicurezza: € 13.508,61			Incidenza sicurezza: 1,466 %			Media matematica delle Incid.manodopera : 12,30% Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 12,04%					
COSTO DI COSTRUZIONE															
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazioni	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
SIC24_26.1.3.3	Nastro segnaletico per delimitazione	200	3,99	798,00			798,00							204,51	25,63%
SIC24_26.1.3.9	Coni per delimitazione di zone di	60	8,01	480,60			480,60							15,55	3,23%
SIC24_26.1.4.1	Divisore di corsia new-jersey	10	72,06	720,60			720,60							27,90	3,87%
SIC24_26.3.1.2	Segnaletica di sicurezza e di salute in	16	74,09	1.185,44			1.185,44							30,31	2,56%
SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	2	73,30	146,60			146,60							3,32	2,27%
SIC24_26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	10	35,67	356,70			356,70							9,96	2,79%
SIC24_26.3.5	Semaforo a 2 luci orientabili, una	2	53,39	106,78			106,78							3,99	3,73%
SIC24_26.3.6	Impianto di preavviso semaforico mobile	2	37,15	74,30			74,30							3,99	5,36%
SIC24_26.3.7.2	Cartelli da applicare a muro o su carte	8	9,65	77,20			77,20							10,63	13,77%
SIC24_26.4.1	Barella pieghevole con impugnature in	1	278,83	278,83			278,83								
SIC24_26.5.1.2	Estintore portatile in polvere, tipo da	2	80,80	161,60			161,60							3,99	2,47%
SIC24_26.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di	1	704,34	704,34			704,34							218,87	31,07%
SIC24_26.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di	3	415,50	1.246,50			1.246,50								
SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	4	672,36	2.689,44			2.689,44							219,40	8,16%
	MANODOPERA COMPLESSIVA													110.974,39	
			921.528,93	2.393,99	3.122,82				779,06	6.238,58	Manodopera senza sicurezza		109.396,44		

Palermo li 03/09/2025



I PROGETTISTI

Ing. Claudio Tascone

Geom. Salvatore Agostaro

Geom. Davide Vallelunga

[Handwritten signatures of Claudio Tascone, Salvatore Agostaro, and Davide Vallelunga]