



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Città
Metropolitana
di Palermo**



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5508/2025
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/34/2023

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Off" per la misura dell'aderenza: Liceo Classico "F. Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan - Decisione a contrarre - Impegno spesa di Euro 1.271,78 - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta "Cimento s.r.l." con sede in Bagheria (PA) per l'importo netto di Euro 1.042,44 oltre IVA al 22% - CIG B805E53AB0

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Silvana La Gattuta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 28/08/2025

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Ing. Silvana La Gattuta, nominata Responsabile del Procedimento con D.D. n. 5877 del 19/12/2024 e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento con D.D. n. 152 del 16/03/2018, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale..

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24 gennaio 2025 di "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 31 gennaio 2025 di "*Approvazione Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati*";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 24 gennaio 2025 di "*Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2025*";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 13 febbraio 2025 "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 - 2027 - Approvazione P.E.G. finanziario*".

Visto il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (P.I.A.O.)*" - Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 75 del 28 marzo 2025.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 5877 del 19/12/2024 di nomina dell'Ing. Silvana La gattuta quale Responsabile del Procedimento e conferito incarico di E.Q. denominata "*Gestione Edifici Scolastici - Bacino Territoriale 2 (Area Palermo Centro Storico - Bagherese - Lercarese)*" e la D.D. n. 152 del 16/03/2018 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene,

abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002".

Evidenziato che in applicazione dell'art. 27 comma 14 e 15 dell'allegato "A.5": Piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con decreto del Ministro dell'Istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, è stato approvato l'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 3 gennaio 2018;
- con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, si è proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- è stato approvato nel frattempo il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all'interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano del decreto M.I.U.R. n. 13 del 08 gennaio 2021;
- in considerazione dell'intervenuta approvazione del P.N.R.R. e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione europea, nonché delle richieste di modifica del piano intervenute da alcuni enti locali beneficiari, il Ministero dell'Istruzione invitava gli enti beneficiari a rivedere il su citato piano autorizzativo anche alla luce del rispetto delle tempistiche indicate nella citata nota AOODGEFID n. 27102 del 10/08/2021, e gli interventi originariamente proposti procedendo alla relativa conferma o eventualmente alla candidature di altri interventi in grado di rispettare i target indicati, sempre nell'ambito e nei limiti dell'importo a ciascun ente assegnato;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, viene individuata nell'ambito del P.N.R.R. in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in

sicurezza e riqualificazione delle scuole” nella quale è rientrato il progetto in argomento;

- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del P.N.R.R.;
- la realizzazione delle opere deve avvenire nel rispetto del regolamento UE n. 2021/241 del parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza; tali norme stabiliscono che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»; tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità ex-ante degli interventi in argomento al principio del “DNSH, “Do not significant harm”;
- con D.D. n. 653 del 26/02/2021, a seguito di esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito rivolto a 5 (cinque) operatori da individuare mediante sorteggio da un elenco di operatori economici formato a seguito di pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse, verificato del possesso dei requisiti richiesti, è stato aggiudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio per la progettazione definitiva del Liceo Classico F. Scaduto” via Dante n. 22 in Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell’efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne” - Codice Edificio ARES n. 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - CIG 8213526014 - Decreto n. 46 del 18/02/2019 e Decreto n. 14665 del 14/11/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti Locali” alla Società di Ingegneria “Litos Progetti s.r.l.” con sede legale in Santa Caterina di Villarmosa (CL);
- con D.D. n. 4583 del 03/11/2022 è stato affidato alla Società di Ingegneria “Litos Progetti s.r.l.” con sede legale in Santa Caterina di Villarmosa (CL), aggiudicataria del “servizio per la progettazione definitiva del “Liceo Classico “F. Scaduto” via Dante n. 22 in Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell’efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne” - Codice Edificio ARES n. 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - CIG 8213526014” l’incarico per la rimodulazione del “Servizio per la progettazione definitiva del Liceo Classico “F. Scaduto” via Dante n. 22 in Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell’efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne” - Codice Edificio ARES n. 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP: D55B18001510002 - CIG: 8213526014” a seguito di acquisizione degli esiti della vulnerabilità sismica;
- in data 29/03/2023 (prot. n. 24105 del 30/03/2023) e 30/03/2023 (prot. n. 25145 del 04/04/2023) l’incaricato del servizio ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato, dell’importo complessivo di €. 2.970.000,00, tenendo

conto delle risorse pre-assegnate con Decreto n. 124 del 13/03/2023 del MEF (10% dell'importo finanziato); con nota del 15/05/2023 (prot. 36182 del 18/05/2023) è stato trasmesso progetto definitivo completo delle revisioni richieste;

- con D.D. n. 3795 del 01/09/2023 è stato approvato il Progetto Definitivo "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP d55b18001510002 - Importo complessivo di Euro 2.970.000,00 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" e prenotate le risorse;
- con D.D. n. 3808 del 04/09/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 51 comma 2.1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del "Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva dell'intervento "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" alla società di ingegneria "Litos Progetti s.r.l." con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL) - P. IVA 01673260855;
- con D.D. n. 3881 del 07/09/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - Importo complessivo di Euro 2.970.000,00 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" dell'importo complessivo di € 2.970.000,00 di cui € 2.222.925,42 per lavori a base d'asta, € 50.482,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 696.592,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento:
 - sono state demandate alla Direzione Gare Contratti - Innovazione Tecnologica, le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto e procedere all'affidamento dei lavori, utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, con affidamento lavori, con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2

Legge n. 108/2021 e come previsto dall'art. 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di n. 10 (dieci) O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed indicazioni del R.U.P., al fine di addivenire ad una più urgente aggiudicazione dei lavori in argomento e del rispetto della tempistica richiesta dal finanziamento dell'iniziativa progettuale, con l'applicazione dei filtri di seguito indicati: **1)** Codice CPV principale:45454000-4 (lavori di ristrutturazione); **2)** Qualificazione: OG 1 - Classifica III o superiore;

- è stato approvato lo schema di lettera invito - disciplinare.

Considerato che:

- in data 14 settembre 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di gara del 14/09/2023 - prot. n. 65637 del 14/09/2023 - ed il Seggio di gara ha individuato come migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso, l'offerta presentata dall'O.E. A.T.I. "I.CO.SER. s.r.l. - Metal Plastix s.r.l." - P. IVA 05840560824 - con sede in Gangi (PA) - che ha offerto un ribasso del 13,20% sull'importo a base di gara di € 2.222.925,42 pari ad € 293.426,16 e pertanto con l'importo netto di € 1.929.499,26 oltre € 50.482,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- con D.D. n. 4032 del 14/09/2023 è stato approvato il predetto verbale, aggiudicati i lavori ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'appalto e si è dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 e 33 comma 1 dello stesso decreto l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- con D.D. n. 3875 del 06/09/2023 d'intesa con il Dirigente della Direzione, l'Arch. Giuseppa Puleo funzionario tecnico dipendente di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti, è stata nominata Direttore dei Lavori per il progetto in argomento;
- con D.D. n. 6053 del 27/12/2024 è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023), eseguita dal R.U.P. con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione dell'appalto relativo progetto denominato "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" all'O.E. A.T.I. "I.CO.SER. s.r.l. - Metal Plastix s.r.l." - P. IVA 05840560824 - con sede in Gangi (PA) - che ha offerto un ribasso del 13,20% sull'importo a base di gara di € 2.222.925,42 pari ad € 293.426,16 e pertanto l'importo netto risulta pari ad € 1.929.499,26 oltre € 50.482,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- in data 18 aprile 2024 è stato stipulato Atto costitutivo del R.T.I. presso lo Studio Notarile Dott. Luca Bonafede, con sede in Palermo - Rep. n. 14175,

Raccolta n. 10660 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 18 aprile 2024 al n. 12697;

- il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto in n. giorni 455 (quattrocentocinquantacinque) a decorrere dalla data di consegna dei lavori e pertanto, entro i termini previsti il raggiungimento dei *target* e *milestone* dal P.N.R.R.;
- in data 12 giugno 2024 è stato stipulato il Contratto di Appalto – acquisito agli atti della Direzione con prot. n. 46947 del 12 giugno 2024 – Rep. n. 12/2024 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 13 giugno 2024 serie n. 1T 19265;
- con verbale del 10/11/2023 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza, dei lavori (art. 3 Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023);
- i lavori sono stati sospesi con verbale del 05/02/2024 a causa del riscontro di situazioni strutturali difformi rispetto alle previsioni di progetto e sono stati ripresi a partire da giorno 19 giugno 2024, per cui i lavori dovevano completarsi entro giorno 20 giugno 2025 dopo n. 134 (centotrentaquattro) di sospensione;
- con D.D. n. 3015 del 23/06/2025 si è preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di cui al progetto “Liceo Classico “Francesco Scaduto” via Dante n. 22 – Bagheria (PA) – Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne – Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*” redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1) e 2) anche alla luce dei ribaditi contenuti dell'equivalente art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021 con atto Rep. n. 7 del 19/03/2025, in quanto le modifiche si sono rese necessarie, per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto (Prog. 2469/2025 - OGVAS 270355/2025 all'OGSPE 1012/2023 - OGVAS 270369/2025 all'OGSPE 1013/2023 – Imp. 4668/2025 da OGSPE 1013/2023);
- con D.D. n. 3496 del 21/07/2025 è stato nominato, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, *in sostituzione dell'Arch. Giuseppa Puleo in quiescenza dal 01 luglio 2025*, quale “Direttore dei Lavori” l'arch. Giovanni Tivolacci, funzionario tecnico in possesso dei requisiti *di competenza e professionalità occorrenti per lo svolgimento dell'incarico* previsti dalle vigenti normative, inquadrato nell'Area dei Funzionari e di E.Q., dipendente di questa Amministrazione, in servizio presso la Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali.

Richiamato:

- l'articolo 17 del D. Lgs. n. 36/2023, rubricato “*Fasi delle procedure di affidamento*”, stabilisce che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

- l'articolo 6, comma 2, lettera g) dell'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che il R.U.P. *“decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”*.
- il comma 2 dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 36/2023, *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”*

Richiamata la relazione del RUP ing. Silvana La Gattuta, trasmessa con nota prot. n. 63109 del 25 agosto 2025, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che:

- è necessario procedere all'affidamento del servizio per l'esecuzione di indagini di laboratorio presso il cantiere dell'Istituto in argomento, quali le *“Prove Pull - Off”* per la misura dell'aderenza per trazione, al fine di dare continuità, senza interruzioni all'appalto in corso, e rispettare le scadenze imposte dal finanziamento;
- il RUP ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di unico operatore economico, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- ha proceduto, pertanto, a svolgere un'indagine di mercato tra O.E. in possesso dei requisiti, individuando la ditta *“Cimento s.r.l.”* con sede in Bagheria (PA) - P. IVA 05848290820 - specializzata con le specifiche certificazioni, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, e disponibile ad eseguire il servizio secondo tempi e modalità funzionali alle esigenze organizzative, ed alla quale è stata richiesta di fornire un preventivo di spesa;
- in riscontro alla citata richiesta la ditta *“Cimento s.r.l.”* con sede in Bagheria (PA) - P. IVA 05848290820 - dichiarata la disponibilità all'esecuzione del servizio, ha presentato il preventivo di spesa - acquisito agli atti della Direzione con prot. n. 53540 del 10/07/2025 - per un importo pari ad € 1.042,44 oltre € 229,34 per IVA al 22% che prevede l'esecuzione delle prove richieste;
- esaminata la documentazione presentata e l'offerta economica di cui al preventivo di spesa, la stessa è stata valutata dal R.U.P. conforme a quanto richiesto, congrua e accettabile;
- la complessiva spesa di € 1.271,78 necessaria all'affidamento del servizio di *“Esecuzione prove di laboratorio “Pull - Off” per la misura dell'aderenza”* nell'ambito dell'appalto *“Liceo Classico “Francesco Scaduto” via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *“School building security and structural rehabilitation plan”* trova copertura finanziaria alla voce B₁₀) *“Indagini e prove di laboratorio e verifiche**

previste dal C.S.A., attestato certificazione energetica" del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata giusta D.D. n. D.D. n. 3015 del 23/06/2025 - **Imp. n. 4167/2025** - Capitolo di Entrata 402030.08 (cod. 04.02.01.01.01.001) - Capitolo di Spesa 221114.10 (cod. 04.02.02.02.01.09) - Capitolo di spesa 221109.01 (cod. 004.02.02.02.01.09) - denominato: DIR. 11 - "Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne";

- il fine che il contratto intende perseguire riguarda la realizzazione del servizio di "Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Off" per la misura dell'aderenza" nell'ambito dell'Appalto nell'ambito dell'appalto "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" al fine di dare continuità, senza interruzioni, all'appalto in corso, mediante esecuzione delle prestazioni richieste;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nella documentazione di affidamento;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- il R.U.P. ha provveduto, ai fini dell'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i., a generare il Codice Identificativo della Gara (CIG) del servizio che risulta essere il seguente: CIG B805E53AB0;
- l'importo del servizio risulta inferiore a 5.000,00 Euro e pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006 come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018 non sussiste l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

Dato atto che il R.U.P. individuato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:

- di aver verificato il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 anche tramite la consultazione del "Fascicolo della rotazione" di ArchiPro con le modalità di cui alla nota della Direzione Gare e Contratti prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- che i requisiti di carattere generale richiesti all'operatore economico sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 36/2023, allegato I.8;
- di aver verificato che ai sensi dell'art. 52 comma 1, l'operatore economico abbia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato;

- di aver esaminato ed approvato la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico che risulta regolare e conforme a quanto richiesto;
- che l'operatore economico, risulta possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste per il servizio di "Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Off" per la misura dell'aderenza" nell'ambito dell'appalto "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*";
- che l'offerta economica pervenuta da parte dell'operatore economico, anche in considerazione del possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è da ritenersi tecnicamente valida ed economicamente congrua e vantaggiosa per l'Ente;
- che, pertanto, si può procedere ad affidare il servizio di "Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Off" per la misura dell'aderenza" nell'ambito dell'appalto "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*" all'O.E. "Cimento s.r.l." con sede in Bagheria (PA) - P. IVA 05848290820 - per l'importo netto contrattuale di € 1.042,44 oltre € 229,34 per IVA al 22%, pari a complessivi € 1.271,78;
- che, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che il presente affidamento è coerente con i documenti di programmazione dell'Ente quali il Documento Unico di Programmazione ed il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il P.I.A.O.;
- che è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di aver verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 con quanto è oggetto di acquisizione tramite la presente procedura.

Ritenuto necessario, al fine di perseguire il "*principio del risultato*" nel rispetto dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 36/2023, procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ad adottare la decisione di contrattare ed impegnare la spesa di € 1.271,78 occorrente alla realizzazione del servizio di "Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Off" per la misura dell'aderenza" nell'ambito dell'appalto "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e

sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan* che trova copertura finanziaria alla voce B₁₀) *"Indagini e prove di laboratorio e verifiche previste dal C.S.A., attestato certificazione energetica"* del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata giusta D.D. n. D.D. n. 3015 del 23/06/2025 - **Imp. n. 4167/2025** - Capitolo di Entrata 402030.08 (cod. 04.02.01.01.001) - Capitolo di Spesa 221114.10 (cod. 04.02.02.02.01.09) - Capitolo di spesa 221109.01 (cod. 004.02.02.02.01.09) - denominato: DIR. 11 - "Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne".

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE :	"Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Off" per la misura dell'aderenza: Liceo Classico "F. Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P.N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: <i>School building security and structural rehabilitation plan</i> - Decisione a contrarre - Impegno spesa di € 1.271,78 - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta "Cimento s.r.l." con sede in Bagheria (PA) per l'importo netto di € 1.042,44 oltre IVA al 22% - CIG B805E53AB0"
---------------------	--

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. giusta documentazione trasmessa con nota prot. n. 63109 del 25 agosto 2025, e secondo le indicazioni di cui alla documentazione allegata, è stato predisposto il presente atto dall'incaricato di E.Q. del servizio amministrativo, dott.ssa Stefania Di Franco e dall'istruttore amministrativo-contabile dott.ssa Nunzia Silvana Portolano.

Atteso che:

- il Responsabile di E.Q. del servizio amministrativo, attesta di aver provveduto con esito positivo alla verifica preliminare di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva Dirigenziale prot. n. 21882 del 14.03.2025 effettuata secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale con la nota prot. n. 21359 del 13.03.2025;

- i soggetti coinvolti nella predisposizione della presente proposta dichiarano che la stessa è completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed alla documentazione trasmessa dal R.U.P.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il sottoscritto Responsabile del Procedimento - R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1.di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa;
- 2.di affidare**, secondo le indicazioni del R.U.P., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 il servizio di “Esecuzione prove di laboratorio “Pull - Off” per la misura dell'aderenza” nell'ambito dell'appalto “Liceo Classico “Francesco Scaduto” via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*” all'O.E. “Cimento s.r.l.” con sede in Bagheria (PA) - P. IVA 05848290820 - per l'importo netto contrattuale di € 1.042,44 oltre € 229,34 per IVA al 22%, pari a complessivi € 1.271,78;
- 3.di dare atto che** la complessiva spesa di € 1.271,78 necessaria all'affidamento del servizio di “Esecuzione prove di laboratorio “Pull - Off”

per la misura dell'aderenza" nell'ambito dell'appalto "Liceo Classico "Francesco Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P. N.R.R. di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: *School building security and structural rehabilitation plan*", trova copertura finanziaria alla voce B₁₀) *"Indagini e prove di laboratorio e verifiche previste dal C.S.A., attestato certificazione energetica"* del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata giusta D.D. n. 3015 del 23/06/2025 - **Imp. n. 4167/2025** - Capitolo di Entrata 402030.08 (cod. 04.02.01.01.01.001) - Capitolo di Spesa 221114.10 (cod. 04.02.02.02.01.09) - Capitolo di spesa 221109.01 (cod. 004.02.02.02.01.09) - denominato: DIR. 11 - "Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne";

4. di notificare il presente provvedimento all'O.E. affidatario;

5. di demandare al RUP la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023, nonché ogni altro obbligo di comunicazione alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) e di pubblicità legale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con Delibera n. 263 del 20 giugno 2023;

6. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "A.5": Piano triennale 2025 - 2027 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2025 - 2027, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano di avere rispettato quanto previsto in materia di rispetto dei tempi procedurali;
- in applicazione dell'art. 27 comma 14 e 15 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza - sezione 2 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. 2025 2027, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 75 del 28 marzo 2025, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'ing. Silvana La Gattuta;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il RUP è onerato della registrazione dell'affidamento su ArchiPRO al fine di alimentare il "Fascicolo della rotazione" secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Gare e Contratti con nota prot. n. 34483 del 02/05/2024;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana;
- è stato rispettato il principio di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti art. 18 L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.";
- l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza - D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: trasparenza.cittametropolitana.pa.it.

Palermo, 28 agosto 2025

L'Istruttore Amministrativo-Contabile

dott. Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di E.Q.

dott.ssa Stefania Di Franco

Il Responsabile del Procedimento - R.U.P.

Ing. Silvana La Gattuta

Allegati:

1. Relazione del R.U.P. prot. n. 63109 del 25 agosto 2025;
2. Preventivo di spesa;
3. DURC;
4. Certificao Camerale;
5. Dichiarazione possesso requisiti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'