



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3752/2022
Tit./Fasc./Anno 5.3.168.0.0.0/8/2021

DIR. VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari e attività di movimento terre e/o spalamento neve dalla sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo. Area NORD-OVEST -comprensorio B - Progetto n. 81898 del 21/12/2021 di € 99.950,00. CUP: D97H21007890003 - CIG: 9136867D29 Impresa : GIOVIA VITO SALVATORE Aggiudicazione efficace e Perfezionamento impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Claudio Tascone.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Claudio Tascone con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 26/07/2022

Il Dirigente

Dott. Salvatore Pampalone

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni con Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità n. 5207 del 16/12/2021, Ing. Claudio Tascone , dipendente dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del Servizio in oggetto;
- con D.D. 5460 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo n. 81898 del 21/12/2021 dell'intervento in questione per l'importo complessivo di € 99.950,00, nell'esercizio finanziario 2021 capitolo 261107 "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana";
- con la stessa Determinazione Dirigenziale 5460 del 23/12/2021 è stato prenotato l'impegno di spesa di €. 99.950,00 e attivato il F.P.V. e variazione di esigibilità nell'esercizio finanziario 2021/2023 sul capitolo 261107 "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana" (PROG. 3448/21 – OGSPE 1497/21 OGVAS 72276/21 ALL'OGSPE 1497/21);
- con D.D. n.1076 del 11/03/2022, si è stabilito di procedere alla scelta del contraente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.120 dell'11/09/2020 e ss.mm.ii., da esperirsi mediante affidamento diretto, previo invio di trattative dirette a cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, avvalendosi della piattaforma telematica MEPA sul portale www.acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A., ricorrendo al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- a seguito delle richieste di preventivo/offerta tramite TD del 23/03/2022, celebrata il 07/04/2022, giusto verbale NP-1652022 del 07/04/2022 , è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa GIOVIA VITO SALVATORE , con sede in VIA R. LEONCAVALLO N.1 90047 PARTINICO (PA), P.I.03411690823, PEC: GIOVIAVITOSALVATORE@PECIMPRESE.IT che ha offerto un ribasso del 16,23 %, per un importo di aggiudicazione pari a €. 61.732,74 (sessantunomilasettecentotrentadue/74), oltre agli oneri di sicurezza, pari a € .3.003,68=non soggetti a ribasso, per complessivi €. 64.736,42.

Considerato che:

- a seguito della verifica del possesso dei requisiti, il cui esito è risultato favorevole, l'aggiudicazione a favore dell'impresa GIOVIA VITO SALVATORE , con sede in VIA R. LEONCAVALLO N.1 90047 PARTINICO (PA), P.I.03411690823, PEC: GIOVIAVITOSALVATORE@PECIMPRESE.IT si può ritenere efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Per cui il quadro economico dell'intervento diventa:

QUADRO ECONOMICO POST GARA							
PRE-GARA				POST GARA			
LAVORI A BASE D'ASTA	€.	76.696,81	€.	76.696,81	€	76.696,81	
di cui costi per la manodopera € 38.621,65							
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€.	3.003,68			€	3.003,68	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€.	73.693,13			€	73.693,13	
Importo ribasso d'asta (16,23 %)					€	11.960,39	
Restano					€	61.732,74	
Oneri della sicurezza					€	3.003,68	
Importo contrattuale					€	64.736,42	€.
							64.736,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
Imprevisti	€	2.515,95			€	2.515,95	
Incentivi art 113 D.lgs 50/2016 (Spese Tecniche)	€.	1.533,94			€	1.533,94	
Oneri di accesso in discarica	€.	2.000,00			€	2.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tec.	€.	300,00			€	300,00	
Versamento ANAC (Osservatorio)	€.	30,00			€	30,00	
IVA sui lavori	€.	16.873,30			€	14.242,01	14.242,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€.	23.253,19	€.	23.253,19	€	20.621,90	€.
							20.621,90
IMPORTO DEI LAVORI			€.	99.950,00			€.
							85.358,32
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (16,23%)					€	11.960,39	
IVA SU RIBASSO D'ASTA					€	2.631,29	
SOMMANO LE ECONOMIE					€	14.591,68	€.
							14.591,68
IMPORTO COMPLESSIVO			€.	99.950,00			€.
							99.950,00

Visto il Regolamento di contabilità;
 Visto il D.Lgs. n.267/2000;
 Visto il D.Lgs. n.118/2011;
 Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 Vista la L.R n. 17/2019;
 Visto la L. 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii.;
 Visto il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 , art. 29
 Visto Il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 26/11/2019.

Occorre:

1. **Dichiarare efficace**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione provvisoria, disposta con verbale 07/04/2022, giusto verbale NP-1652022 del 07/04/2022, all' impresa GIOVIA VITO SALVATORE, con sede in VIA R. LEONCAVALLO N.1 90047 PARTINICO (PA), P.I.03411690823 , per l'affidamento dei "Lavori di M.S. per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari e attività di movimento terre e/o spalamento neve dalla sede stradale a seguito di eventi meteorologici sulle strade gestite dalla Città Metropolitana di Palermo. Area NORD-OVEST -comprensorio B - che ha offerto un ribasso del 16,23 %, per un importo di aggiudicazione pari a €. 61.732,74 (sessantunomilasettecentotrentadue/74), oltre agli oneri di sicurezza, pari a € .3.003,68=non soggetti a ribasso, per complessivi €. 64.736,42.
2. **Approvare** il "Quadro economico post gara" del progetto così come indicato in premessa;
3. **Procedere al perfezionamento dell'impegno complessivo di € 85.358,32 =** a fronte dell'importo delle perizia di € 99.950,00 prenotato con D.D. 5460 del 23/12/2021, nonchè di attivazione del F.P.V. e variazione di esigibilità nell'esercizio finanziario 2021/2023 sul capitolo 261107 "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana" (PROG. 3448/21 – OGSPE 1497/21 OGVAS 72276/21 ALL'OGSPE 1497/21), così ripartito: per **€ 78.978,43 =** quale importo complessivo aggiudicato compresa IVA e per **€ 6.379,89 =** quali somme a disposizione dell'amministrazione;
4. **Dare atto** che la spesa scaturente dalla presente ha esigibilità nel 2022 ed ammonta ad **€ 85.358,32=** e dovrà fare scaturire una transazione elementare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sui seguenti codici del piano dei conti integrato:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P.dei CONTI FINANZIARIO				P. dei CONTI ECONOM/PATRIM.				
10	5	2									

di cui al capitolo di spesa n. 261107 "Manutenzione Straordinaria Area Metropolitana" ”;

5. **Dare atto altresì** che il ribasso + l'IVA sul ribasso ammonta a= **€ 14.591,68**
6. **Dare atto** che ai sensi dell'art 6 bis della Legge n.241 del 07/08/1990, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
7. **Dare** notizia del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria;
8. **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione nel link "Bandi – Appalti Avvisi" relativo alla gara in argomento.

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Claudio Tascone)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'